

Iktatószám: 147-2017-614-11-00001233

Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat

Projekt címe: Belvízvédelmi Fejlesztés Jászapátiban

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködős szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar utca 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető és Kemény Andrea osztályvezető

Azonosító szám: 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Jászapáti Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 2.

Székhely/Lakcím: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 2.

Azonosító szám (törzs-szám): 732835

Adószám/adóazonosító jel: 15732839-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 69400427-19095970

Aláírásra jogosult képviselője: Farkas Ferenc

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 azonosító számon regisztrált, 2016. május 06. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. május 04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Belvízvédelmi fejlesztések című és TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5130 Jászapáti, 2364/1 helyrajzi szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017 év július hó 03. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014 év január hó 01 nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018 év december hó 31 nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019 év március hó 31 nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **100 000 000 Ft**, azaz egyszázmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

¹ A nem releváns rész törlendő.

[Handwritten signature]

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **100 000 000 Ft**, azaz egymillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 100 000 000 Ft, azaz egymillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **100 000 000 Ft**, azaz egymillió forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból²

100.000.000 Ft, azaz egymillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

² Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottnak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


8.6. A Kedvezményezett képviselő(ek) aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselő(é) (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Jászapati Városi Önkormányzat Kedvezményezett  Kelt: Jászapati, 2017. május <u>23.</u>	 Közreműködő Szervezet  Kelt: Szolnok, 2017. május <u>24.</u>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013**
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Kötelező szemlélet-formáló és tájékoztató programok	1	787.402	212.598	1.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevtt szakértői szolgáltatások díja	Projekt-menedzsment költsége	1	1.968.504	531.496	2.500.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tanulmány készítés költsége	1	1.574.803	425.197	2.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Tervezett tókotrási munkálatok kivitelezési költsége	1	70.078.740	18.921.260	89.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság költsége	1	393.701	106.299	500.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőr költsége	1	784.402	212.598	1.000.000

Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tervezés költsége	1	2.362.205	637.795	3.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége	1	787.402	212.598	1.000.000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							100.000.000

[Signature]
Jászapáti Városi Önkormányzat
 Képviselet vezetője
 P.H.*

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

[Signature]
Közreműködő Szervezet
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
 P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. május 24.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013**
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	100 000 000
Összesen	100 000 000

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. május 24.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.02.28	A projekt előkészítési feladatainak lezárása Mérföldkőhöz benyújtandó dokumentumok kiviteli tervek, részletes tervezői költségvetés, tervező vagy engedélyező hatóság nyilatkozata, hogy a fejlesztés nem vízjogi létesítési és/vagy építési engedély köteles beruházás tervezői nyilatkozatok, rendezett tulajdonviszonyt, per- és igénymentességet igazoló dokumentumok, befogadói nyilatkozatok, tervezői indoklások elvégzett tevékenységek teljesítés igazolásai TVT illetékes Szakmai Bizottságának nyilatkozata, befogadói nyilatkozat horizontális szempontok érvényre jutását bemutató dokumentum. Bemutatásra kerül a tervezett műszaki megoldások alapján, hogy biztosított a kijelölt területek védelme, továbbá a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés igazolásra kerül.
2.	2018.04.30	Közbeszerzés lezárása Mérföldkőhöz benyújtandó dokumentumok: közbeszerzési dokumentáció, nyertes ajánlattevő hirdetménye. Igazolásra kerül, hogy a közbeszerzés ajánlattételi felhívásában feltételként szerepelt a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonása.
3.	2018.07.31	Kivitelezés 50%-os készülség Mérföldkőhöz benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások.
4.	2018.12.15	Szemléletformálás megvalósítása és a projekt zárása Mérföldkőhöz benyújtandó dokumentumok: teljesítés igazolás(ok), jelenléti ívek, fotódokumentáció.
5.	2018.12.31	Kivitelezés 100%-os készülség Mérföldkőhöz benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások.

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.*

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. május 24.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	A projekt eredményeképpen Jászapáti városban a 3 megnevezett tó medrének kotrására kerül sor	Jelen projektben kotrással kívánjuk a tavakban lévő iszaplerakódásokat eltávolítani a Panna tó, a Bakelit 1 tó és a Bakelit 2 tó esetében. A tavak kotrása révén az összegyűlt csapadékvíz visszatartásával, duzzasztásával lehetővé válik a külterületi belvízelvezető csatorna vízellátásának szabályozása, a belterületen összegyűlt csapadékvíz helyben tartása, illetve a vízgűjtő-gazdálkodási tervben foglaltakat. A fejlesztés következtében megvalósul a belterületi 2., 3. és 4. számú tavak rekonstrukciója, amely lehetővé teszi a veszélyhelyzetek során kialakított megoldások megszüntetését, a meglévő meglévő csatornahálózat hosszú távon is fenntartható gazdaságos üzemeltetését. A beruházás következtében a lakosság a közintézmények és a helyi vállalkozások számára is megoldást jelent a nagy intenzitású esőzések esetén fellépő elöntések minimalizálása, vagy teljes megszüntetése és hozzájárul a tetszetős települési környezet kialakításához is. A projekt által a település 31. sz főúttól D-re eső területek kikerülnek az eddigi elöntéssel fenyegetett zónából.	73	m	-

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. május 24

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2018.12.31.	73,00	73,00	73,00
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2019.12.31.	0	73,00	73,00
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2020.12.31.	0	73,00	73,00
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2021.12.31.	0	73,00	73,00
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2022.12.31.	0	73,00	73,00
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza			2023.12.31.	0	73,00	73,00

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. május 24.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott Farkas Ferenc polgármester, a Jászapáti Városi Önkormányzat, mint a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú projekt hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja értelmében mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS





KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Jászapáti Városi Önkormányzat	Vállalkozási szerződés Belvízvédelmi fejlesztés Jászapátiban című projekt kivitelezési feladatainak ellátására	70.078.740	Kbt. 115. §. (1) bekezdése szerinti eljárás	-


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Jászapáti, 2017 május 23.


Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017 május 24.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Jelen projektben tervezzük a Bakelit 2. (3. sz) tó 89,75 mBf fenékszintig történő kotrását, 1:2 rézsűkialakítással. A rézsűn agyag vízzáró réteg kialakítását. Továbbá a a Panna (4. sz) tó 89,00 mBf fenékszintig történő kotrását, 1:2 rézsűkialakítással. A rézsűn agyag vízzáró réteg kialakítását, illetve a Bakelit 1. sz tó 89,75 mBf fenékszintig történő kotrását, 1:2 rézsűkialakítással. A rézsűn agyag vízzáró réteg kialakítását. A fejlesztéssel érintett helyrajzi számok a következők: 2364/1, 3379, 3552/1, 1453/1, 1453/2. A projektnek előre látható klímakockázata nincs. A beruházás nélkül a településen összegyűlő csapadékvíz belvizeket okozhat. A beruházás megvalósulásával az érintett területeken lehetővé válik a belterületi csapadékvíz összegyűjtése és egyben visszatartása. A tavak kotrása az összegyűlt csapadékvíz visszatartásával, duzzasztásával lehetővé válik a külterületi belvízelvezető csatorna vízszállításának szabályozása. A projekt keretében az önállóan támogatható tevékenységek közül B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója tevékenység valósul meg. Az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a kötelező nyilvánosság és a szemléletformálás valósul meg. A projekt keretében legalább egy önállóan támogatható tevékenység megvalósításra kerül. A fejlesztés illeszkedik a vízgyűjtő gazdálkodási tervhez. Környezeti hatásvizsgálat készítése nem releváns. A projekt nem zöldmezős területen valósul meg. A megvédett épített környezet értéke meghaladja a beruházás értékét. A jelzett jogszabályok figyelembevételre kerültek. A szükséges egyéb dokumentumok az 1. mérőföldköig benyújtásra kerülnek. Költség-haszon elemzés készítése nem releváns. A pályázó rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, és vállalja az esélyegyenlőségi szabályok betartását. A pályázó vállalja a kötelező szemléletformáló akciók megvalósítását. A felhívásban szereplő tartalmi értékelési szempontok: 1. Illeszkedés a TOP céljaihoz. A projekt az 1.1, 1.2 és 1.3. pontok mindegyikének megfelel. 2. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság. A helyzetértékelés megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés által érintett terület általános bemutatását. A megvédett területen található épített környezet értéke meghaladja a projekt elszámolható költségét. A fejlesztés magas talajvíz állású területet is érint. A fejlesztés természetes fürdőhelyet nem érint. A tervezett műszaki megoldások alapján biztosított a kijelölt területek védelme. A fejlesztés integráltan valósul meg, és a település jól körülhatárolható része érintett. Fejlesztés a természetben bekövetkező vagy ésszerűtlen emberi beavatkozások által kiváltott változások által eredményezett környezeti problémák megoldásához, vagy csökkentéséhez járul hozzá. 3. Megalapozottság. A fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt. 4. Kockázatok kockázatkezelési stratégia készült és a fejlesztés valamennyi beruházási eleme bemutatásra került. 5. Projekt komplexitása. Szemléletformálás is tervezésre került az alkalmazott műszaki megoldás a vízvisszatartást, késleltetett levezetést; lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését. 6. Hatás. A fejlesztést Jászapáti Város Önkormányzata valósítja meg és érinti gazdasági területfelhasználású terület védelmét. 7. Integrált megközelítés. A fejlesztés illeszkedik a TOP más intézkedéseihez és más operatív programok projektjeihez. 8. Fenntarthatóság. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki háttere bemutatott, és az önkormányzat képes az üzemeltetési, pótlási, karbantartási költségeket biztosítani. 9. Esélyegyenlőség. Támogatást igénylő vállalja helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonását a kivitelezési munkákba. 10. Költséghatékonyság. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. 11. Eredményesség. Az indikátorvállalások összhangban vannak a fejlesztéssel és a releváns indikátorok esetében a pályázó vállalást tesz. Területspecifikus értékelési szempontok: A megvalósuló fejlesztés illeszkedésének mértéke a hatályos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Programhoz Beavatkozás szintű illeszkedés mutatható ki. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítéshez. A Pálfi veszélyeztetettségi index alapján Jászapáti erősen veszélyeztetett. A fejlesztés a Jászapáti járásban valósul meg, ami komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez: A megvalósuló fejlesztés a településrendezési terv szerinti gazdasági terület-felhasználási célú terület védelmét nem szolgálja. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez: A kedvezményezett legalább 6 fő hátrányos helyzetű helyi lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
PH.

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.



PROJEKT HELYSZÍNE

Elsődleges helyszín:

1. 5130 Jászapáti, 2364/1 hrsz.

Megvalósítás további helyszínei:

1. 5130 Jászapáti, 3379 hrsz.
2. 5130 Jászapáti, 3552/1 hrsz.
3. 5130 Jászapáti, 1453/1 hrsz.
4. 5130 Jászapáti, 1453/2 hrsz.

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017 május. 23.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2017 május 24.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

NEM RELEVÁNS

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Alulírott Farkas Ferenc polgármester a Jászapáti Városi Önkormányzat hivatalos képviselője, a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú projekt kapcsán nyilatkozatom, hogy projekthez kapcsolódó valamennyi költséget utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	70 078 740	18 921 260	89 000 000	Utófinanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	2 362 205	637 795	3 000 000	Utófinanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	1 574 803	425 197	2 000 000	Utófinanszírozás

Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	787 402	212 598	1 000 000	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment ez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 968 504	531 496	2 500 000	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	393 701	106 299	500 000	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	787 402	212 598	1 000 000	Utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	787 402	212 598	1 000 000	Utófinanszírozás
Elszámolható költségek:						100.000.000


Jászapáti Városi Önkormányzat
PH.

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS

Cy

20

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 100.000.000.-

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)			
A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

PH.

Kelt: Jászapáti 2017. május 23.

