VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol
név:

levelezési cime:
szamlazasi cim:

Jaszapati Varosi Onkorméanyzat
5130 Jaszapati, dr. Szlovencsak Imre ut 2.
5130 Jaszapati, dr. Szlovencsak Imre ut 2.

Adoszama: 15732839-2-16
torzskényvi azonosito szama: 732835
képviseli: Farkas Ferenc polgarmester

megbizott miiszaki ellendr (szervezet) neve: Subvention Kift.

megbizott méiszaki ellendr (szervezet) cime: 5000 Szolnok, Kassai ut 2/d.
megbizott miiszaki ellenér naplotigyfél-jele: Lakatos Imre

kamarai szam: 16-0700, 16-50052

mint Megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld)

Jasz-Terra Mélyépito Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

masrészrol:

székhelye: 1089 Budapest Koris Utca 9. 2. em. 20. ajto
szamlavezeto pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi szamlaszama: 11745035-26752824

addszama: 13634405-2-42

cégjegyzék szama: 0109191612

kivitelezok nyilvéantartasi szama: 34A34134

képviseli (név, cim): Pesti Robert ligyvezetd

mint Vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkozo)

a tovabbiakban egyiitt Szerzddé Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek

szerint:

I. ELOZMENYEK

1. Megrendelé, mint ajanlatkéré 2018. szeptember h6 15. napjan ,, Tokotras 111" targyban a
kézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt)) 115. § (1)
bekezdése szerinti kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kdzbeszerzési eljaras) inditott.

EKR azonosito: EKR000679222018.
A nyertes ajanlattevé (Vallalkozo) ajanlatanak értékelésre kertilt tartalmi elemei:
69 673 286,-

Nettd ajanlati ar (Ft)

Ajanlattételi  felhivas M/2. pont  szerinti
szakemberének a  szakmai  tapasztalata 60 honap
hénapokban megadva (maximum 60 honap):
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2. Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras keretében benyujtott ajanlatok mindenre kiterjeds és
részletes  vizsgalatat kovetden, kozbeszerzései dokumentumokban (a tovabbiakban:
dokumentumok) meghatéarozott, valamint a kapcsolodd Jogszabdlyokban is rogzitett feltételeket
is figyelembe véve 2018. oktober hé 18. napjan a Kbr. 79.§ (2) bekezdésének megfeleléen
frasban eredményt hirdetett. Megrendel$ kozbeszerzési eljarasban hozott déntése szerint a
nyertes ajanlattevd Vallalkozo lett.

3. Megrendelé a kivitelezéssel szemben tamasztott alapveté muszaki kovetelményeit a
kozbeszerzési eljarasban Villalkozo rendelkezésére bocsatott dokumentumok részét képezo
tervdokumentacioban, és miszaki leirdsban, valamint arazatlan koltségvetési kiirasban (a
tovabbiakban: miiszaki specifikacid) és a jelen szerzédéshez mellékelt feladatlistdban

részletesen meghatarozta.

4. Felek rogzitik, hogy az arazott koltségvetési kiirason és a feladatlistan kiviil a fent emlitett
dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatoldsra a szerzédés torzsszovegéhez, de a Felek
szamadra ismert azok tartalma. Ezen dokumentumokat tigy kell tekinteni, mint amelvek jelen
szerz6des elvalaszthatatlan részét képezik, és azzal egyiitt értelmezendéek. Eltérés esetén a
teljesség érdekében mindig a részletesebb terjedelmii eldirasokat kell iranyadonak tekinteni.

II. A SZERZODES TARGYA

5. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja ,, Tékotras ITL.” targyban a kivitelezési
munkdkat (a tovabbiakban: kivitelezés) a miiszaki specifikdcioban meghatarozott muszaki

tartalommal és részletezettséggel.

6. Villalkozé szerzddéses kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy jelen szerzédés
targyat képezo kivitelezési munkakat — rendeltetésszerii és biztonsagos allapott, valamint
végleges hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi és atadja, valamint az abban rejl$
hibékat kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden.

I11. TELJESITES

7. Villalkozdé a munkavégzést a munkateriilet atadasat kovetéen kételes megkezdeni, a
munkateriilet dtaddsdra a szerz6déskotést kovetd 15 napon keril sor, a Megrendelé altal
meghatérozott idépontban. A munkateriilet atvételét, annak idépontjat a Felek az épitési
napléban rogzitik. A munkateriilet Vallalkozo altali atvételének ¢pitési naploban vald rogzitése
utan a Vallalkoz6 felel a munkateriilet miiszaki és jogi szempontbél munkavégzésre alkalmas

allapotacrt.
8. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitési hatarideje a szerzédés
alairasatol 2019. méjus 31 napjaig.

. Villalkozo a kivetkez0 titemezéssel kiteles a munkakat elvégezni:

Vallalkozo hatdridoben teljesit, ha a VII. pont szerinti miiszaki atadas-atvételt a szerzddésben
eloirt teljesitési hataridon beliil megkezdédik.

A felek rogzitik, hogy mind a miszaki atadds-atvétel eljards megkezdésére, mind a hibak-
hianyossagok kijavitasara meghatarozott hataridé kotbérterhes hatéridé.
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9. Megrendel6 és Vallalkozé a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen
szerz6désben vallalt munkak:

- miszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor a Vallalkozo a
munkékat az ajanlati dokumenticidban meghatarozott ¢s altala véllalt feltételeknek
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szerint rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatra alkalmas moddon elvégezte, és azt a
Megrendeld atvette;

- jogilag az épitési munkdk teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a mivet) a
Megrendeld hiba és hianymentesen 4tvette, és a Vallalkozo a jogszabalyokban és jelen
szerzédésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére atadta;

- pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendSk, amikor Megrendeld a

végszamlat kifizette.

A teljesités igazolasa a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltak szerint irasban
torténik, Megrendel6 részérél annak kiallitdsara Megrendel6 képviseléje jogosult a miiszaki

ellendr ellenjegyzésével.

Vallalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzodésben foglalt munkaékat hatdridére és
I. osztalyil minéségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett
létesitmény (mii) rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlatra alkalmas, ¢és a Vallalkozo
valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzGdésben eldirt sziikséges dokumentumot a

Megrendelének atadta.

A teljesités idétartama automatikusan (a jelen szerzédés modositasa nelkiil) meghosszabbodik
azzal az idétartammal, ameddig a munkavégzés a Vallalkozénak nem felréhatoan
akadalyoztatva volt, igy kiilondsen, de nem kizdrolagosan az alabbi esetekben:
- vis major (elére nem lathato és elhdrithatatlan természeti katasztrofa, illetve
tarsadalmi esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara altal igazoltan), tovabba
= a Megrendelé érdekkorében felmeriilé, elére nem lathato ¢s a kivitelezési
munkat akadalyozo esemény, amelynek megel6zése vagy elhdritdsa t6le nem elvarhato.

Az akadély bekvetkezésérol a Villalkozo koteles — épitési naploban torténd bejegyzésen kiviil
_ haladéktalanul irasban értesitést kiildeni a Megrendelé részére tértivevényes levélben vagy
faxon. Az értesitésben ki kell térni az akadaly okéra és az akadalyoztatas varhato id6tartamara.
Megrendelé az értesitéshez képest 3 mapon beliil értékeli a helyzetet és a szerzodéssel
sszhangban jar el. A munkavégzés akadalyoztatasat Megrendelének irasban el kell ismemnie,
melyrol az épitési naploba trténd bejegyzésén kiviil faxon vagy tértivevényes levél formajaban
értesiti a Vallalkozot. A munka sziineteltetésének idétartamat Megrendel6 képviseléje ellenbrzi

és igazolja.

10. A felek uté-feliilvizsgalati eljarast tartanak a meghatarozott jotallasi/garancidlis
idészakban évente. Az utd-feliilvizsgalati eljarasok sordn az eljarast a Megrendeld késziti el6
és meghivja arra a Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6zden 15
nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal dsszeallitott hibajegyzéket is. A
Megrendelé az eljardstol a meghivottak jelenlétében jegyzGkonyvet vesz fel. A
jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibdkkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozé altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok potlasara vallalt
hatéridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet. Amennyiben a Vallalkozo a jotallasi 1d6 alatt
nem, vagy nem a jelen szerzbdésben meghatdrozott hatariddben tesz eleget garancialis



kotelezettségeinek, a Megrendelé jogosult a jotallas idejére eldirt biztositékbol lehivni, és a
hibdkat ezen 6sszegbdl megjavit(t)a(t)ni.

11. A teljesités helye(i):
2364/1,3552/1, 3379, 1453/1, 1453/2, 2849 helyrajzi szamu ingatlanokon nyilvantartott, Panna
to ¢s Bakelit tavak Jaszapati varos délkeleti belteriileti részén

IV. FIZETESI FELTETELEK

12. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy Villalkozot a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatasaért netté 69.673.286 HUF . azaz nettdo Hatvankilencmillio-
hatszazhetvenhéromezer-kettdszaznyolcvanhat forint vallalkozéi dij illeti meg. A véllalkozoi
dijat részletesen a kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott arazatlan koltségvetés
Vallalkozo altal ajanlatiaban benyuijtott arazott példanya tartalmazza (1. sz. melléklet)

Villalkozo egy elélegszamla, harom részszamla és egy végszamla benyujtéasara jogosult.
El6leg szamla — amennyiben Vallalkozé eléleget igényel — legfeljebb a nettd vallalkozasi dij
5%-a erejéig.

1. részszamla: szerzédés szerinti teljesités 25,00 %-os mértékénél- a vallalkozéi dij 25,00 %-a
2. részszamla: a szerzOdés szerinti teljesitése esetén 50 %-os mértékéndl— a vallalkozoi dij 25
Yo-a

3. részszamla: a szerinti teljesitése esetén 75 %-o0s mértékénél- a vallalkozoi dij 25 %-a
Végszamla: a 4. iitemterv szerzddés szerinti teljesitését kovetden, 100 %-ot eléréd miszaki
teljesités esetén.

Az elbleg szamla Gsszege a végszamlaban keriil elszamoldsra.

Megrendeld, mint épitteté nyilatkozik, hogy a kivitelezés ellenértékénck pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

13. Eléleget Megrendeld biztosit.

14. A kifizetéseknél Szerz6do felek alkalmazzak a mindenkori AFA torvény rendelkezéseit és
a Kbt. 135. §-dban foglaltakra figyelemmel.

Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben a szamla
kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével dsszhangban keriil sor, a 322/2015 (X.30.) Korm.
r. 30-32/A. §-i szerint.

15. Villalkozo kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerz6désben megjelslt
vallalkozasi dij a szerzédés targyat képezo feladat szerzédésszerii teljesitéséhez kapcsoldodo
valamennyi koltség, dij, adé. és egyéb kozterhek Jogszabalyi eléirasoknak megfelel
teljesités¢hez fedezetet nyujtanak. Vallalkozo a vallalkozési dijon kiviil a Szerz6dés teljesitése
soran a Megrendeld felé¢ semmilyen mds jogcimen nem j ogosult kéltséget elszdmolni.

16. Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont
alvillalkozok, illetve azok alvallalkozoitol is megkdveteli mindennemti add és kozteher
jogszabalyi el6irasoknak megfeleld teljesitését.

17. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a véllalkozasi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képezé kivitelezési munkéhoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A véllalkozasi
dij tételezését és miszaki tartalmét a szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezd drazott
koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd tudomasul veszi . hogy amennyiben vallalkozasi dijat



alulprognosztizalta, ugy az ebbdl eredd tobbletkdltséget nem harfthatja at Megrendelére,
tovabba ezen koriilmény sem mentesiti I. osztalyu teljesitési kotelezettsége alol.

18. Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

19. Megrendel6 a vallalkozasi dijat az igazolt szerz0désszer( teljesitést kovetéen, a Ptk. 6:130.
§-aban foglaltak szerint a szémla(k) kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabalyozott koriilmény fennall — az igazolt szerzodésszerl teljesitést koveto 30
napon beliil, szdmla(k) ellenében, atutaldssal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozo

bankszamlajara.

20. A teljes nettd szamladsszeg 100 %-a unios forrasbol kerill kifizetésre. Villalkozo
tudomasul veszi, hogy a kdzponti koltsegvelesbol beleértve az onkormanyzati alrendszer
koltségvetését — az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 50.§ (1) bekezdés
¢) pontjaval és a nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVI. torvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés
1. pontjaval dsszhangban —, csak olyan szervezet részére teljesithetd szerz6dés alapjan kifizetés,
amelynek tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint a tdmogatds felhasznéldsara iranyulo
tevékenysége atlathato. Ennek igazolasara a szamla benyujtasaval egyidejiileg Villalkozo
Atlathatésagi nyilatkozat benyujtasara koteles Megrendel6 felé. Villalkozo koteles tovabba a
szamlahoz mellékelni arra vonatkozd illetékes Nemzeti Addéhatosag 30 napnal nem régebbi
igazoldsat, hogy Véllalkozénak koztartozasa nincsen, amennyiben a vonatkozo

kiztartozasmentes ad6zoi névjegyzékben nem szerepel.

21. A szerzbdésben foglalt véllalkozasi dijra a Vallalkozo a Megrendeld éltal jovahagyott
teljesitést kovetden kiallitott teljesités igazolas alapjan, a miiszaki dtadds-atvételi eljaras sikeres
lezarasat kovetden jogosult.

22.  Vallalkozo szamljat egy példanyban, a Megrendelé nevére, székhelyét és adoszamat
feltiintetve kell kiallitani és Megrendelé székhelyére megkiildeni. A szamldnak tartalmaznia
kell a palyazati azonositot, amely keretében a kivitelezés megvalosul: TOP-2.1.3-15-IN1-2016-
00013. Vallalkozo a kibocsatott szamlajan koteles feltiintetni a szerzodés targyat. valamint
koteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti kifizetési konstrukcié kapesan alvéllalkozoi
szerzddéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvallalkozoi szamlékra vonatkozdan
eléimi és érvényesiteni. Vallalkozo szamldjanak melléklete a teljesités-igazolas. A leirtaktol
eltéroen kiallitott szamla esetében Megrendeld jogosult azt azonosithatatlanként visszakiildeni.
Az ebb6l eredé fizetési késedelem miatt a Vallalkozd, valamint az alvéllalkozok késedelmi

kamatot nem érvényesithetnek Megrendelével szemben.

23. Megrendelé egyéb fizetési késedelme esetén Villalkozé a Kbt. rendelkezéseinek
megfeleléen jogosult a Ptk. 6:155. §-aban meghatérozott késedelmi kamatot kovetelni.

V. MEGRENDELO JOGAIL KOTELEZETTSEGEI

24. Megrendeld a szerzédés alairaséval egyidejileg atadja Vallalkozé részére a Kivitelezési
dokumentécio 1 példanyat. Vallalkoz6 kételes a megrendel6 altal atadott tervdokumentaciot a
szerzodés megkotése eldtt megvizsgdlni és a megrendelét a terv felismerhet6 hibaira,
hidnyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés
folyamataban valik felismerhetévé, Vallalkozo késedelem nélkiil koteles errl a megrendel6t

tajékoztatni.
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25. Megrendel6 jogosult a Vallalkozé tevékenységét és az épitési naplot — miiszaki ellenor
utjan — folyamatosan — a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban Vallalkozod altal benyujtott
kivitelezései (temterv alapjan a kivitelezés tényleges elérehaladdsat — ellenérizni, de az
ellendrzés a Vallalkozo szerzodésszerti teljesitését nem hatraltathatja. Véllalkozé nem mentesiil
a feleldsség alol, ha Megrendel§ az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.
Vallalkozo vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzédés teljesitésének ellendrzése
soran, 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az €épitési naplo adatai
alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6 alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

26. Megrendel6 csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és muszaki iranyelveknek,
technologiai leirdsoknak megfeleld, I. osztalyd minéségii teljesitést fogad el. Amennyiben a
vallalt munka minésége a vonatkozé eldirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg,
ugy Megrendel§ kizardlagos joga donteni arrél, hogy ragaszkodik a szerzdés szerinti mindség
teljesitéséhez, vagy a munkdt a teljesitett minéségben elfogadja.

27. Megrendeld a kivitelezés sordn jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkélatokrol.

VI. VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

28. Szerz6do Felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles a kivitelezést a megjeldlt hatariddig a
kozbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor ¢rvényes magyar szabvanyoknak és
muszaki iranyelveknek, technologiai eléirasoknak megfelel6 I. osztalyt minéségben elvégezni.
A tevekenysége végzésének feltételeit Vallalkoz6 ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszer(, gazdasagos és hataridére torténd befejezését.

29. A munkat a Megrendeld 4ltal kijelslt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulasi
teriilet elkeritésérdl, a munkateriilet elkorlatozasardl. a kivitelezés ideje alatti 6rzésrol. az eldirt
figyelmezteté jelzések elhelyezésérdl és esetleges Jovahagyatasarol az épités alatt, valamint a
kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat kéltségén torténd
clszallitasardl és az eredeti — rendeltetésszer(i és biztonsagos — allapotnak megfelel
helyreidllitasarol a Vallalkozo feladata gondoskodni.

Villalkozoé mindenkor kételes a munkateriiletet tisztan és biztonsagos allapotban tartani. A
munkdja befejezésével a Vallalkozo kételes azonnal elszallitani a munkateriiletrdl valamennyi
berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt tobbletanyagait.

Vallalkozé a munkateriileten kételes a tevékenységéb6l szarmazé épitési tormeléket és
hulladékot folyamatosan Osszegytijteni és sajat koltségére elszallitani. Vallalkozo kételes a
munkavégzés sordn keletkezett tdrmeléket és hulladékot a hulladékrdl szélé 2012, évi
CLXXXV. torvény rendelkezéseinek megfeleld modon kezelni. Vallalkozo kételes tovabba a
munka befejezése utan a hulladék térvényi szabalyozasnak megfeleld kezelését Megrendeld
felé igazolni. E kotelezettség elmulasztaséabol szarmazé felel6sség Vallalkozoét terheli. Az
¢épitési térmelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitisa és tarolasa) kapcsolatban
Villalkozo koteles betartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol sz6l6 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletben, illetve adott esetben a vonatkozd a

helyi rendeletben foglaltakat.

30. Vallalkoz6 feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre alkalmassd tételét
¢s allagvédelmét. A Villalkozo feladata adott esetben, a kivitelezéshez sziiksége ideiglenes
melleklétesitmények (pl.: konténer, mobil WC, stb.) biztositésa.
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Vallalkozo az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdés alapjan, a kivitelezési
tevékenység megkezdésekor, az épitési munkateriileten. a kozteriiletr6l jol lathato helyen
elhelyezett tablat koteles elhelyezni, melyen az alabbi adatokat kell feltiintetni:

a) az épittetd nevét, megnevezeset,
b) az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat, kezdési és varhato befejezési idopontjat,
az épitési engedély szamat,
¢) a fovallalkozo kivitelezb6 megnevezését és nyilvantartasi szamat,
d) a tervezd nevét, megnevezeset,
e) épittetdi fedezetkezel$ kozremitkddése esetén az épittetdi fedezetkezel6 megnevezéset
és elérhetdségét,
f) az épitdipari kivitelezési tevékenység szerinti épitési muszaki ellenor nevét,
nyilvéantartasi szamat és névjegyzéki jelét.

A Villalkozo kételes a munkafolyamatait a Megrendeld éltal kijelslt munkateriiletre korlatozni.

A kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét lehet csak igénybe
venni, hasznalni, és a kivitelezési munkdakat a kornyezet legkisebb zavarasaval kell végezni.

31. Vallalkozo a Megrendelé utasitésai szerint kételes eljarni. Megrendelé utasitasa nem
terjedhet ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendel6
célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, erre a Vallalkozd koteles 6t figyelmeztetni.
Vallalkozé ennek vonatkozasdban célszerttlen vagy szakszer(itlen Megrendeléi utasitésra csak
abban az esetben hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték, vagy az mas irdsbeli modon
igazolhato.

32. Amennyiben Vallalkozé a munkavégzés soran a kozbeszerzési ajanlataban meghatarozott
beépitendd anyagoktol, és/vagy alkalmazni kivant technologiaktol a szerzodésszert( teljesités
érdekében és neki nem felrohatd miiszaki sziikségességbodl el kivan térni, ugy koételes a
Megrendelével azt el6zetesen jovdhagyatni. Megrendel6 a jovéhagyasat legkésobb a
Vallalkozo az eltérésrol szolo irasbeli értesitését kovetd harom munkanapon beliil, irasban adja
meg, azonban ez Vallalkozo teljes kor feleldsségét nem csdkkenti.

33. Felek kikotik, hogy ezen koriilmény esetén a Vallalkozo altal alkalmazott miiszaki
megoldas (beépitendd anyagok és/vagy alkalmazni kivant technoldogiak) a kozbeszerzési
ajanlataban foglaltakkal miiszakilag legaldbb egyenértékit megoldast tesz lehetdvé, tovabba a
szerzddésben meghatarozott véllalkozdi dijat nem emelheti meg.

34. Vallalkozo felelés a teljesitéshez sziikséges elegendé szamu ¢s szaktudast személyzet
biztositasaért, felelds az alkalmazottainak a teljesitéssel dsszefiiggé magatartasaert.

35. Vallalkozo az Ajanlatiban meghatdrozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. Villalkozo teljesitésében koteles kozremikddni az olyan alvallalkozé és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban.
Vallalkozo legkésébb a szerzodés megkotésének idépontjaban koteles az ajanlatkéronek
valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha
a megelézd kiézbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem
all kizaré okok hatélya alatt. Vallalkozo a szerzdés teljesitésének idStartama alatt kételes a
Megrendel felé tovabba minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elozetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all kizar6 okok hatélya alatt.
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Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvillalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

36. Vallalkozo koteles a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szdmdra megismerhet6vé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kb,

143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l.

37. Vallalkozé szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi vagy szerzoi joggal szomszédos jogok,
vagy barmilyen més egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras
teljes koltség kihatdsa a Villalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételekt6] torténé eltéréssel
kapcsolatos kévetkezmények és birsagok, abban az esetben, ha a Vallalkozo részérdl elkivetett
hibdkbol fakadnak, a Vallalkozot terhelik. Vita esetén az ¢pitési naploban rogzitettek az
iranyadoak. A Vallalkozo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast,
melyek a beruhazas teljesitésével Gsszefiiggésben felmeriilnek. tébbek kizatt:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartdséval kapcsolatos koltségeket,

- szakfelligyelet koltségét,

- garancidlis és szavatossagi iddre sz6lo kéltségét,
szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacio csatolasaval,
- ¢pités megkezdése el6tti allapot felvétel elkészitésének koltségeét,
és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a létesitmények rendeltetés szerinti
megvalositasdhoz és hasznalatba vételéhez sziikséges koltséget is.

38. Az cpitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapesolatos biztonsagi ¢s egészségiigyi
kérdésckrol szolo, a Nemzetkdzi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott
167. szam Egyezmény kihirdetésérdl szolo a 2000. évi LXXX. torvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban lévé munkavédelmi és
biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és tiizvédelmi eldirasokat. A kivitelezéssel kapcsolatos
Cpitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébdl szarmazo kovetkezmények a
Vallalkozot terhelik. A Vallalkozd kételes a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi
eldirasoknak megfeleléen bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

39. A Villalkozénak a munkateriilet dtadasaval egyidejileg meg kell nyitnia az épitési
naplot, melyet a Kkivitelezés teljes iddtartama alatt koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendeletben el6irtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési naplé bejegyzései az iranyadok.
Amennyiben a Vallalkozé nem ért egyet a Megrendel miszaki ellendrének véleményével,

¢szrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

40. A munkateriilet ataddsa elétt a kivitelezés soran érintett épitményekrol, matargyakrol, a
munkateriiletrél és kozvetlen kornyékérdl/koryezetérél a Vallalkozonak sajat koltségére
videofelvételt és fotokat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésébb a
munkateriilet atadasakor at kell adni a Megrendelének, az alabbiak szerint: kézteriileti
burkolatokrdl, az épitéssel érintett ingatlanokrol és az ingatlanok kériili koztertiletekrol, burkolt
feltiletekr6l, utrol, utcsatlakozasrol, kapubejarokrol.  jardakrol, folyokakrdl, arokrol,
zOldfeliletrol, fakrol, szomszédos épitményekrél, vizelvezetd mtdrgyakrol, villamos energia
¢s kozvilagitasi halozatrol, és egyéb az épitési teriileten fellelhetd mutargyakrol, stb.

41. A Villalkozé a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak
igénybe, hasznalhatja.



42. Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM szamu
egyiittes rendeletben meghatérozottak alapjan Vallalkozé dltal elkészitett ¢s altala a jelen
kivitelezésre aktualizalt biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat.

43.  Vallalkozo koteles a miiszaki ellendrrel folyamatosan egyeztetni kell.

44. A kivitelezési munkakhoz sziikséges viz mennyiséget, az eclektromos energia
mennyiségét a Vallalkozonak kell biztositani.

VII. ATADAS-ATVETEL

45. Villalkozo a Megrendelével torténd elézetesen egyeztetett idopontban kételes az épitési
munkék teljesitésekor atadds-atvételi eljarast kezdeményezni. Véllalkozd a muszaki atadas-
atvételi eljards megkezdésének tervezett iddpontja el6tt 5 nappal kételes a Megrendelének
készre jelentést kiildeni. A készre jelentésben a Vallalkozénak meg kell jelélnie a munkdk
elkésziiltének idépontjat, mely egyben a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének a
napja. A Megrendeld erre a napra hivja 6ssze az eljarast. Az dtadas-atvétel idotartama legfeljebb
5 munkanap lehet. Az é4tadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy Vallalkozo a
szerz6dés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzédésben és jogszabalyban eldirtak
alapjan, a kivitelezési dokumentacioban meghatdrozottak — szerint maradéktalanul
megvalositotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt mliszaki specifikdcioban és a szerz6désben

vallalt egyéb kiovetelményeknek és jellemzOknek.

46. Vallalkozo a szamla(ka)t csak sikeres atadas-atvételi eljaras alapjan nyujthatja be. Az
atvételhez a Vallalkozonak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolast, illetéleg nyilatkozatot,
amely a teljesités (elszdmolés) hitelességét és esedékességét alatimasztja.

47. A teljesités atadas-atvételi eljarasa soran — sziikség esetén — a szerz6do felek kozosen
hibalistat vesznek fel. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb
id6tartam alatt — koteles a munkat megvizsgdltatni, a vizsgdlat alapjan felfedezett hibékat,
hianyossagokat, azok kijavitisanak, potlasanak hataridejét a hibas, hianyos munkarészeket,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni. Az atadas-
atvétel idején fennalld hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

48. Megrendelé nem utasithatja el a teljesités atvételét a rendeltetésszert hasznalatot nem
befolyasold, kisebb hibak miatt, azonban a Megrendeld az dtadés-atvételt megtagadhatja, ha a
vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok kijavitisdhoz sziikséges munkalatok akadalyozzak
a rendeltetésszerti hasznalatot. Ez esetben Megrendelé Vallalkozoval egyeztetett idopontra
koteles 1j atadas-atvételi idépontot megjeldini.

49. A felek az egyes munkateriiletek atadas-atvételét az épitési naploban rogzitik, amely
megfeleld modon igazolja Vallalkozo szerz6désszeri teljesitéset.

50. Megrendel§ altal kitiizétt idopontra Vallalkozo kételes sajat koltségére és terhcre a hibak,
hidnyossagok kijavitdsardl, illetéleg megsziintetésérél gondoskodni. Vallalkozonak késedelem
nélkiil értesitenie kell Megrendeldt, ha a hibak, hidnyossagok a kitiizétt hataridd letelte elott

kijavitdsra, illet6leg megsziintetésre kertiltek.

51. Az 4tadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Megrendeld, illetve az altala kijelolt
szervezet vagy személy az épitési naploban, vagy kiilon nyilatkozatban a szerzodés teljesitését
fenntartasok nélkiil elfogadja.

52. A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei vallalkozot terhelik. A Vallalkozo jotallasi €s
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezardsanak napjatol kezd6dnek.
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53. A Vallalkozo a miszaki atadds-dtvételi eljards sikeres lezarasat kdvetoen, a vonatkozo
jogszabdlyok eloirdsai szerint kételes az elkésziilt miszaki alkotas megvalositasi
dokumentaci6jat a Megrendelé birtokaba adni. A birtokba adasi eljards keretében a Megrendel6
részére dtadasra keriil a Megrendelé ellenérzését kovetden véglegesitett megvaldsitasi
dokumentdci6 papir alapon 1 példényban és digitalis (PDF formdtumban, 1 db CD-n vagy
DVD-n, a papir alapli dokumentécionak megfelelé felépitésben) 1 példanyban.

VIIL. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

54.  Vallalkozo a sikeres miiszaki atadas-atvételt kévetd jogszabaly szerinti kotelezd
Jotallasi idét véllal a kivitelezési munkdkra. A jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok
javitasa, elhdritasa dijtalan. A jotallds nem terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mas
szakszertitlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasdra. A jotallasi igények
¢rvényesitésére ¢s a Villalkozo ezzel kapcesolatos kotelezettségeire a Ptk. rendelkezései
iranyadok.

55.  Vallalkozo a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az
esetre, ha olyan okbol, amiért felelés megszegi a szerzddést. Megrendel6 kédratalanyként a jelen
szerz6désben meghatarozott kotbérosszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendel6 a kotbért
meghaladé karat is érvényesitheti a Vallalkozoval szemben.

56. A Villalkozé a Szerzédésben rdgzitett kotelezettségek — ideértve a Szerzoédés
teljesitésével sszefliggésben vallalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibés, vagy
nem teljesitése esetén az aldbbi mértékli kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a

Megrendelonek:

o Amennyiben Villalkozo a jelen szerzédésben meghatarozott teljesitési
hataridére (atadds-atvételi eljards megkezdése) vonatkozéan késedelembo esik,
késedelmi kétbért kételes fizetni, melynek mértéke a szerzédés szerinti. altalanos
forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozasi dij 1 %-a/késedelemmel érintett naptari nap,
maximuma a szerz0dés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozasi dij
10 %-a.

° Amennyiben a Villalkozé késedelme a teljesitési hataridéhoz képest eléri a 10
napos késedelmet, gy a szerzédést Vallalkozo hibajabol eredden Megrendeld
meghiusultnak jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbdl valé lehetetlenné valasa,
melyért a Vallalkozo felel6s) és a Megrendelé anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, vagy ha a teljesités még
nem kezdédott meg jogosult a szerzédéstél elallni. Vallalkozé ebben az esetben a 10.
napig késedelmi kotbért, azt kvetden Megrendel6 elallasa, illetve a szerz6dés azonnali
hatédlyt felmondésa folytan meghitisulasi kétbért koteles fizetni.

° Amennyiben a szerz6dés olyan okbdl hitisul meg, amiért Véllalkozé felelos, ugy
Vallalkozot meghitsulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke: a
szerzOdés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozési dij 20 %-
a/meghitsuldssal érintett rész.

57.  Vallalkozo az 4altala és alkalmazottai altal okozott kérért felel6sséggel tartozik.
Vallalkozo a szerzodés alairdsakor. ezt kévetden pedig a szerz6dés fennallasa alatt a
Megrendel6 felhivasdra haladéktalanul kételes a Megrendeld felé a biztositési szerzédés vagy
kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik legaldbb a szerz6dés targya szerinti
tevékenységre kiterjeds, 50.000.000, HUF/év, azaz 6tvenmillio forint/év és kareseményenként
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20.000.000 HUF, azaz hiszmillio forint osszegre szolo szakmai felel6sségbiztositassal. A
biztositasi szerzédés vagy kotvény bemutatas a szerzodéskotés feltétele. A feleldsségbiztositast
Vallalkozo a szerz6dés megsziinéséig koteles fenntartani. Amennyiben Vallalkozo biztositasa
— olyan okbol, amiért Vallalkozé felelés — megsziinik és helyette haladé¢ktalanul, de legkésdbb
a megsziinéstél szamitott 8 naptari napon beliil Gj biztositasi szerz6dést nem két. e mulasztas a
szerzédésnek a Megrendelé éltali azonnali megsziintetését (szankcids felmondasat) vonhatja

maga utan.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES JOGKOVETKEZMENYEI

58.  Szerz6dé Felek jelen szerzddést jogszerlien kizarolag a Kbt. 141. §-a szerint irasban
modosithatjak.

59. A szerzddés a teljesitéssel megsziinik, azzal, hogy ez utébbi kérilmény a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek teljesitését nem érinti.

60.  Szerzédé felek a hatarozott idétartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerzodés rendes
felmondassal torténé megsziintetését kizarjak.
61. Amennyiben a Szerz6dd Felek egyike szerzodésszegést kovet el, a szerzodésszegés

folytan kart szenvedett fél kértéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyu felmondasra
jogosult.
62. A Megrendeld a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség
nélkiil azonnali hatallyal felmondhatja a szerzodést, ha
—  Vallalkozo ésszeri id6én beliill nem teljesiti a Megrendelé arra vonatkozo
felszolitasat, hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerzodésben meghatdarozott
kotelezettsége kifogdstalan és idében pontos teljesitésének,
Vallalkozo alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok
végrehajtasat,
—  Vallalkozonak a Szerzédésben meghatarozott felelosségbiztositdsi szerzodése a
jelen szerzédés idétartama alatt megszinik €s helyette a Vallalkozo 10j biztositasi
szerz6dést nem kot, vagy amennyiben a biztositasi szerzodés olyan okbdl sziinik
meg, amiért Véllalkozé nem felelds, a megszintést koveté 8 napon beliil nem két;
—  Villalkoz6é a Megrendeld eldzetes hozzajarulasa nélkiil és a Kbt. 138. §-aba
litkozden vesz igénybe az Ajanlataban meg nem jeldlt alvallalkozot a szerzodés
teljesitéséhez,
—  Vallalkozdi kotbér 6sszege eléri a maximumot,
—  Vallalkozo fizetésképtelenné valik, jogerds birosagi dontéssel elrendelt
felszamolasi vagy végelszamolasi eljards indul ellene.

63.  Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon -, ha

a)a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott
feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,



amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

04. Vallalkoz6 a Megrendeld sulyos szerzédésszegé magatartasa esetén jogosult azonnali
hatallyal {rasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a
Megrendel6vel szemben érvényesiteni a szerzédésszegésbdl fakado egy€b igényeit is. Sulyos
szerzodésszegésnek tekintendd kiilondsen, ha Megrendeld fizetési kotelezettségét, Vallalkozo
erre iranyu frasbeli felszolitasanak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil sem teljesiti.

65.  Azonnali hatdlyi felmondas esetén a felmondas a felmondas tényét ¢s indokat
tartalmazo {rasbeli (tértivevényes postai kiildemény vagy telefax) értesités masik félhez t6rténd
igazolt megkiildése napjan valik hatélyossa.

X. EGYUTTMUKODES

66.  Villalkozo haladéktalanul értesiti a Megrendelét minden olyan kériilményrél, amely
jelen szerzodés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az
okokat, €s javaslatokat kell tenni a megoldasra.

67.  Villalkozo és a Megrendeld a szerzédés teljesitése érdekében a fentieken tul, altalaban
is egyittmiikddnek. Ennek megfeleléen kello idében egymds rendelkezésére bocsatjak a
sziikséges adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek

megteremtésérol.
68. A szerzOdést érintd kérdések, a munkavégzés 0sszehangolasa, a kivitelezés soran
sziikségessé valo intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkoz6 részérél kijelslt kapesolattartd személy:

nev: Pesti Rébert
telefon: 06 30 261 8446
fax: 06 57 886 334
¢-mail: jasz-terra(@pr.hu

Megrendel6 részérdl kijelslt kapesolattarté személy:
név: Farkas Renata

telefon: 57/540-100

email: titkarsag@jaszapati.hu

69.  Szerz6do felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az elézé pontban megnevezett
képviselbiket, hogy a kivitelezés megvalodsitisaval kapesolatos dontéseknél, a teljesitési
Jegyzbkonyvek aldirasanal, épitési naploba t6rténd bejegyzések tekintetében a feleket teljes
jogkorrel képviseljék. Ezen képviselok jogosultak. illetve kitelesek megtenni mindazon
muszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerzodés teljesitéséhez sziikségessé valik és a
jelen szerzédésben, s a szerz8dés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerzédd felek
képviselSinek a jelen szerzGdésben biztositott jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben
csak irdsbeli kozléstol kezdve hatalyos. A képviselék személyében torténd valtozast a felek



egymassal azonnal, irdsban kozlik, azzal, hogy €z utébbi koriilmény nem mindsiil a szerzodés
modositasanak.

70.  Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés titon rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely

kozottiik a szerzédéssel kapesolatban felmertl.

XI. BIZALMAS INFORMACIOK

71.  Szerzddéd felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
cllatasa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo
partnerszervezetek iizletvitelére és mikddéscre, iizlet- és piacpolitikdjara, tizletkdrére, a jelen
szerzédésre és annak ellatasara vonatkozo informaciot, tovébba minden olyan més informaciot,
adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik &l részére torténd ataddsa az Erintett
félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli korlatozas nélkiil -
bizalmasan, tzleti titokként kezelik, és azokat kizéardlag a jelen szerz6dés keretein beliil
hasznaljak fel. Szerz6dé felek ezen kitelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési
feleldsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrdl kotelesek megfeleld
tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik részere.

7. Szerzédé felek tudomassal birak arrl, hogy a Kbt. 44. §-dnak (2) bekezdése eloirja mi
nem nyilvanithat6 jogszertien iizleti titoknak.

XIIL. EGYEB RENDELKEZESEK

73.  Szerzédd felek magukra nézve kotelezének fogadjdk el, hogy a Kbt., az
allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. térvény, valamint a 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet
szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoritknek megfeleloen a kozbeszerzési
eljarast és az annak alapjan megkotott szerzddés teljesitését, a szerzGdés modositasanak
jogszer(iségére kiterjedden rendszeresen ellenérizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informécio megadasa tizleti titokra val¢ hivatkozassal nem tagadhatd meg.

74.  Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés nyilvanos, tartalma kozérdeki adatnak
minésiil, igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhat6é meg.

75, Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgalata esetén Villalkozo
kételes minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgéalaton jelen lenni, az
cllenérzés hatékonysaga és Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

76.  Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés megkotésére  képviseldik megfelel6
felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba résziikrdl a jelen szerz6dés alairdsa nem eredményezi
més egyéb szerzodés vagy jognyilatkozat megscrtéset. Vallalkozo kijelenti és szavatol tovabba,
hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, torvényesen mikodé gazdasdgi tarsasag, ellene cséd-,
felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras nincs folyamatban.

77. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kiilonosen a Ptk., a Kbt., az épitési
beruhazasok kizbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
a191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az adozas rendjérél szolo 2017. évi CL. térvény, az egyéb
kapcsolodd jogszabalyok vonatkozo rendelkezéseit, valamint a kozbeszerzési eljarasban
készitett ajanlatételi felhivas, valamint dokumentacio eldirasait kell alkalmazni.



78.  Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Arazott koltségvetés

2. szamu melléklet Alvallalkozok jegyzéke (adott esetben)
3. szamu melléklet At]éthatéségi nyilatkozat

4. szamu mellékelt Felelésségbiztositasi kotvény

Jelen szerzédést Szerzédé felek egyiittes elolvasas és értelmezés utdn Jjovahagyolag, mint
akaratukkal mindenben megegyezot irjak ala, azzal, hogy 2-2 eredeti példany aldirasat
elismerik és nyugtazzak.

Kelt: Jaszapdti, 2018. oktéber 30.
e JASZ-TERRA 4.
Mélyépitd Ker. és Szolg. Kft.
1089 Budapest, Kéris u. 9. 2/20.
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