

Iktatószám: IKT-2017-611-I1-0000...338

Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar u. 8.

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírási jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető, Kemény Andrea osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**

PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről a Jászapáti Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Székhely/Lakcím: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732835

Adószám/adóazonosító jel: 15732839-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 69400427-19096043-00000000

Aláírási jogosult képviselője: Farkas Ferenc polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 azonosító számon regisztrált, 2016.08.26 napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. június 13. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen című és TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális



Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11. alatt (Projekt főhelyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 08. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete¹

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 07. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év 10. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 77.957.494 Ft, azaz hetvenhétmillió-kilencszázötvenhétezer-négyszázkilencvennégy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 77.957.494 Ft, azaz hetvenhétmillió-kilencszázötvenhétezer-négyszázkilencvennégy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

¹ A nem releváns rész törlendő.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 77.957.494 Ft, azaz hetvenhétmillió-kilencszázötvenhétezer-négyszázkilencvennégy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 77.957.494 Ft, azaz hetvenhétmillió-kilencszázötvenhétezer-négyszázkilencvennégy forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3.melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból²

77.957.494 Ft, azaz hetvenhétmillió-kilencszázötvenhétezer-négyszázkilencvennégy forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződésmellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5.mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

² Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Támogatást Igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott feltételek, előírások teljesítését.

8.2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkö végéig igazolni szükséges.

8.3. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkö elérésének időpontjáig szükséges a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a Közreműködő Szervezet részére benyújtani.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogatóság a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják,



hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

	 Jászapáti Városi Önkormányzat Kedvezményezett P.H. Kelt: Jászapáti, 2017. július 26.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Szolnok, 2017. 07.27.
---	--	--

Mellékletek:

1. melléklet: A Projekt költségvetése
2. melléklet: A Projekt forrásai
3. melléklet: A Projekt mérföldkövei
4. melléklet: A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet: A Projekt indikátorai
6. melléklet: Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet: Közbeszerzési terv
9. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet: Projekt helyszíne
11. melléklet: Kommunikációs terv
12. melléklet: Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet: Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet: Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Jászapáti Városi Önkormányzat	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeiteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	A tervezett hőszigetelés és nyílászárócsere kivitelezésének költsége	1	12.380.588	3.342.759	15.723.347
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	A projektterv elkészítésének költsége	1	1.228.347	331.653	1.560.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése kivitelezése	Az épületek állandó használatának képzéséhez kapcsolódó tananyagok fejlesztésének költsége	1	78.740	21.260	100.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	A projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	613.835	165.735	779.570

Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	A műszaki tervdokumentáció elkészítésének költsége	1	1.228.347	331.653	1.560.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A nyilvánosság biztosításának költsége	1	78.740	21.260	100.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	A projektmenedzsment szervezet szakértői díja	1	1.484.013	400.684	1.884.697
Jászapáti Városi Önkormányzat	Hőszivattyús rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület nem esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD-korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	A tervezett hőszivattyús rendszerek kivitelezésének költsége	1	6.100.025	1.647.007	7.747.032
Jászapáti Városi Önkormányzat	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	A tervezett napelemes rendszerek kivitelezésének költsége	1	36.620.997	9.887.669	46.508.666

4

Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési i szakértő díja	A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításának költsége	1	613.835	165.735	779.570
Jászapáti Városi Önkormányzat	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	A projekt keretében megvalósításra kerülő akadálymentesítés költsége	1	956.388	258.224	1.214.612
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									77.957.494

[Signature]
Közreműködő Szervezet

[Signature]
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Szolnok, 2017. *[Signature]*

Kelt: Jászapáti, 2017. *[Signature]*

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	77.957.494
Projekt elszámolható költsége	77.957.494
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	77.957.494

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 26.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. július 27.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032


Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1.	2017.09.30	Műszaki tervek elkészítése. A támogatói döntésben foglalt feltételek teljesülésének bemutatása.	3.120.000
2.	2017.11.30	Közbeszerzési eljárások lezárása	779.570
3.	2018.04.30	Kivitelezés 25 %-os készütség	17.798.414
4.	2018.05.31	Kivitelezés 50 %-os készütség	17.798.414
5.	2018.06.30	Kivitelezés 75 %-os készütség	17.798.414
6.	2018.07.31	Kivitelezés 100 %-os készütség. Műszaki átadás-átvétel. A projekt fizikai zárása. Eredményességmérési keretindikátor teljesítése.	20.662.682


Jászapáti Városi Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.




Közreműködő Szervezet

P.H.



Kelt: Jászapáti, 2017. július 26.

Kelt: Szolnok, 2017. július 27.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény számszerűsíthető tulajdonsága	nem egyéb
6.	Épületenergetikai fejlesztések 10 db önkormányzati tulajdonú épületben	A projekt keretében 10 db önkormányzati tulajdonú épület fejlesztésére kerül sor. 9 épület esetében csak napelemes rendszerek kiépítésére kerül sor. A 10. épület esetében az alábbi fejlesztések komplex fejlesztése valósul meg hőszigeteléssel, nyílászárócserevel, napelemes rendszer kiépítésével és hőszivattyús rendszer kiépítésével.	10	épület	komplex energiahatékonyság	fejlesztés,



Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 26.



Közreműködő Szervezet

Kelt: Szolnok, 2017. október 27.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.07.31	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.07.31	46,2500	46,2500	46,2500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.07.31	46,2500	92,5000	92,5000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.07.31	46,2500	138,7500	138,7500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.07.31	46,2500	185,0000	185,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.07.31	46,2500	231,2500	231,2500
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.07.31	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.07.31	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.07.31	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.07.31	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.07.31	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.07.31	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.07.31	146 581,9900	146 581,9900	146 581,9900
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.07.31	0,0000	146 581,9900	146 581,9900
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.07.31	0,0000	146 581,9900	146 581,9900
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.07.31	0,0000	146 581,9900	146 581,9900
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.07.31	0,0000	146 581,9900	146 581,9900
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.07.31	0,0000	146 581,9900	146 581,9900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.07.31	997,2700	997,2700	997,2700

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.07.31	0,0000	997,2700	997,2700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.07.31	0,0000	997,2700	997,2700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.07.31	0,0000	997,2700	997,2700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.07.31	0,0000	997,2700	997,2700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.07.31	0,0000	997,2700	997,2700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2018.07.31	0,0009	0,0009	0,0009
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2019.07.31	0,0000	0,0009	0,0009
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2020.07.31	0,0000	0,0009	0,0009
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2021.07.31	0,0000	0,0009	0,0009
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2022.07.31	0,0000	0,0009	0,0009
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2023.07.31	0,0000	0,0009	0,0009
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2018.07.31	0,0383	0,0383	0,0383
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2019.07.31	0,0000	0,0383	0,0383
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2020.07.31	0,0000	0,0383	0,0383
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2021.07.31	0,0000	0,0383	0,0383
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2022.07.31	0,0000	0,0383	0,0383
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása	2023.07.31	0,0000	0,0383	0,0383
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.07.31	91,1400	91,1400	91,1400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.07.31	0,0000	91,1400	91,1400

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.07.31	0,0000	91,1400	91,1400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.07.31	0,0000	91,1400	91,1400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.07.31	0,0000	91,1400	91,1400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.07.31	0,0000	91,1400	91,1400


Jászapáti Városi Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. *július 26.*




Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. *07. 27.*

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032**

Kedvezményezett: **Jászapáti Városi Önkormányzat**

Alulírott **Farkas Ferenc**, mint a **Jászapáti Városi Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032** azonosító számú, Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti járásban című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy az önkormányzat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 26.


.....
Farkas Ferenc
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.





KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS

Cy

3

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Jászapáti Városi Önkormányzat	Építés	56.057.997	56.057.997	Egyéb	-

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 26.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. 07. 27.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt keretében 10 db önkormányzati tulajdonú épület fejlesztésére kerül sor. Ebből 9 épület esetében csak napelemes rendszerek fejlesztése valósul meg, 1 épület esetében pedig komplex fejlesztés valósul meg. A támogatási kérelem a terület-specifikus melléklet 1.2. pontja szerint a Jászapáti, Karcagi, Kunhegyesi, Kunszentmártoni, Törökszentmiklósi járások számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul. Az alábbi 9 épületesetében valósul meg csak napelemes fejlesztés: Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 17. hrsz.:680 Margaréta Óvoda 5130 Jászapáti, József Attila u. 7. hrsz.:870 Mentőállomás és Központi Orvosi Ügyelet 5130 Jászapáti, Kossuth Lajos u.10. hrsz.:1574 Csiga-biga Óvoda 5130 Jászapáti, Fő tér 2. hrsz.:2787/2 Városi Könyvtár és Művelődési központ 5130 Jászapáti, Damjanich út 4. hrsz.:2786 Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 22. hrsz.:2844 Jászapáti Orvosi Rendelő 5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6 hrsz.: 2805/3/A/1 Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézménye 2. 5130 Jászapáti István király u. 12. hrsz.:70.Szívárvány Óvoda 5130 Jászapáti, Vasút u. 1. hrsz.:3259/2 A 10. épület (Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11.) esetében az alábbi fejlesztésekre kerül sor(Az épület a Felhívás 3.2.6 f) pontjának megfelel.) Építésszet: Homlokzati hőszigetelés EPS rendszerben 6 kamrás PVC műanyag nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel LOW-E bevonattal, U=1,15 értékkel Lapostetők hő és vízszigetelése EPS hőszigetelő és hegesztett lágy PVC fólia szigeteléssel mechanikus rögzítéssel. Gépészeti: A tervezett levegő-víz hőszivattyú típusa: WPL 23 E Szivattyú típusa: uP 25/1-8 E Szabályozás: WPMV 3 + Fe7Tároló: SBP 700E Napelemes rendszer: 14 db TEGREON 260P Napelemtábla, FRONIUS SYMO 3.6-1 LightInverter A projekt keretében az Önállóan támogatható tevékenységek közül az Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által tevékenység és a Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) foto villamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igénykielégítése céljából tevékenység valósulnak meg. Az Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül Hőszivattyú rendszerek telepítése és hő közlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába tevékenység valósul meg. Az Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül Akadálymentesítés, Nyilvánosságbiztosítása és Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása tevékenységek valósulnak meg. A Felhívás 3.2. pontjában szereplő esélyegyenlőségi és környezetvédelmi előírásoknak megfelel a projekt. A projektnek előrelátható klímakockázata nincs. A projektnek a vizek állapotára nincs hatása, vízjogi létesítési engedély nem szükséges. A műszaki tervdokumentáció elkészítése és a teljes projektelőkészítés a fejezetben bemutatott projektkidolgozására vonatkozó feltételek alapján készült.

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 26.

A PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

A tervezett beruházás helyszíne:

5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11.
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 17. 680 hrsz.
5130 Jászapáti, József Attila utca 7. 870 hrsz.
5130 Jászapáti, Kossuth Lajos u. 10. 1574 hrsz.
5130 Jászapáti, Fő tér 2. 2787/2 hrsz.
5130 Jászapáti, Damjanich út. 4. 2786 hrsz.
5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 22. 2844 hrsz.
5130 Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6. 2805/3/A/1
5130 Jászapáti, István király u. 12. 70 hrsz.
5130 Jászapáti, Vasút u. 1. 3259/2 hrsz.

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Jászapáti, 2017. július 26.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. október 27.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

NEM RELEVÁNS

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS


**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/
KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032**
Kedvezményezett: **Jászapáti Városi Önkormányzat**

Alulírott **Farkas Ferenc**, mint a **Jászapáti Városi Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032** azonosító számú, Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységrra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/ vegyes finanszírozás)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	12.380.588	3.342.759	15.723.347	utófinanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1.228.347	331.653	1.560.000	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	78.740	21.260	100.000	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	613.835	165.735	779.570	utófinanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1.228.347	331.653	1.560.000	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	78.740	21.260	100.000	utófinanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1.484.013	400.684	1.884.697	utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	6.100.025	1.647.007	7.747.032	utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	36.620.997	9.887.669	46.508.666	utófinanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	613.835	165.735	779.570	utófinanszírozás

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	956.388	258.224	1.214.612	utófinanszírozás
Elszámolható költségek:					77.957.494	


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H



Kelt: Jászapáti, 2017.  26.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK
A "Széchenyi 2020 Kedvezményezették tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 77.957.494 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Jászapáti, 2017. július 26.



Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.