

Iktatószám: IKT-2017-611-11-0000 **1168**
 Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat
 Projekt címe: Jászapáti Ipari és Logisztikai Park Fejlesztése
 Projekt azonosítószám: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő szervezet**)

Postacím: 5001 Szolnok, Magyar u. 8.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető és Kemény Andrea osztályvezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrészről Jászapáti Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.
 Székhely/Lakcím: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732835
 Adószám/adóazonosító jel: 15732839-2-16
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10045002-00337579-00000017
 Aláírásra jogosult képviselője: Farkas Ferenc polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosító számon regisztrált, 2016. május 25. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. május 4. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

¹ A felhívásnak megfelelően törölendő, amennyiben nem releváns.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Jászapáti Ipari és Logisztikai Park Fejlesztése című és TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5130 Jászapáti, külterület 0294/20 helyrajzi szám alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év július hó 3. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év november hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év február hó 28. nap.

² A nem releváns rész törlendő.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 700.000.000 Ft, azaz hétszázmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 700.000.000 Ft, azaz hétszázmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 700.000.000 Ft, azaz hétszázmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 700.000.000 Ft, azaz hétszázmillió forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³

700.000.000 Ft, azaz hétszázmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

³ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Jászapati Városi Önkormányzat Kedvezményezett  Kelt: Jászapati, 2017. május 23.	 Közreműködő Szervezet  Kelt: Szolnok, 2017. május 24.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	16.535.433	4.464.567	21.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	11.023.622	2.976.378	14.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	496.062.992	133.937.008	630.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1.968.504	531.496	2.500.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	5.511.811	1.488.189	7.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	787.402	212.598	1.000.000

Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	1	13.779.528	3.720.472	17.500.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	5.511.811	1.488.189	7.000.000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							700.000.000

[Signature]
Közreműködő Szervezet

Kelt: Szolnok, 2017. május 24.

[Signature]
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.


A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	700.000.000
Saját forrás	0
Összesen	700.000.000

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. május 24.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.03.31.	A projekt előkészítéséhez szükséges műszaki tervdokumentáció és egyéb szükséges dokumentumok összeállítása és benyújtása. A Felhívás 3.2 pontjában felsorolt releváns feltételeket vállaljuk. Tulajdonviszonyokat rendezzük. Kötelező nyilvánosság költségei megfelelőségének igazolása. Tervezett támogatás felhasználás: 21.000.000.-Ft tervezés, 14.000.000.-Ft tanulmányok, 5.431.034.-Ft, projektmenedzsment, 625.000.-Ft nyilvánosság, Összesen: 41.056.034.-Ft
2.	2018.06.30	Közbeszerzési eljárások lezárása, az elkészült dokumentumok benyújtása. Tervezett támogatás felhasználás: 7.000.000.-Ft közbeszerzési eljárások lebonyolítása, 1.810.345.-Ft projektmenedzsment, Összesen: 8.810.345.-Ft
3.	2018.10.30	Kivitelezés 25 %-os készülsége. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások. Tervezett felhasznált támogatás: 157.500.000.-Ft kivitelezés 25%, 1.750.000.-Ft műszaki ellenőr költsége, 625.000.-Ft nyilvánosság, 2.413.793.-Ft projektmenedzsment, Összesen: 162.288.793.-Ft
4.	2019.04.30.	Kivitelezés 50 %-os készülség. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások. Tervezett felhasznált támogatás: 157.500.000.-Ft kivitelezés 50%, 1.750.000.-Ft műszaki ellenőr, 3.620.690.-Ft projektmenedzsment, Összesen: 162.870.690.-Ft
5.	2019.08.31.	Kivitelezés 75 %-os készülsége. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások. Tervezett költségek: 157.500.000.-Ft kivitelezés 75%, 1.750.000.-Ft műszaki ellenőr, 2.413.793.-Ft projektmenedzsment, 625.000.-Ft nyilvánosság, Összesen: 162.288.793.-Ft
6.	2019.11.15.	Kivitelezés 100 %-os készülség. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások. Tervezett költségek: 157.500.000.-Ft kivitelezés 100%, 1.750.000.-Ft műszaki ellenőr, 1.810.345.-Ft projektmenedzsment, Összesen: 161.060.345.-Ft
7.	2019.11.30.	A projekt fizikai befejezése. Benyújtandó dokumentumok: Nyilvánosság, Marketing feladatok, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonat, stb.), Tervezett költségek: 625.000.-Ft nyilvánosság, 1.000.000.-Ft marketing, Összesen: 1.625.000.-Ft.

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. május 29.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Jászapáti Ipari és Logisztikai Park infrastrukturális fejlesztése	A projekt keretében a Jászapáti Ipari és Logisztikai Park infrastrukturális fejlesztésére és bővítésére kerül sor a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint	26	hektár	munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

Közreműködő Szervezet

Kelt: Szolnok, 2017. május 24.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázis-érték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	Nem releváns	0	2019.11.30.	26	26	26
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	Nem releváns	0	2020.11.30.	0	26	26
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	Nem releváns	0	2021.11.30.	0	26	26
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	Nem releváns	0	2022.11.30.	0	26	26
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	Nem releváns	0	2023.11.30.	0	26	26
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	Nem releváns	0	2024.11.30.	0	26	26
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2019.11.30.	0	0	0
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2020.11.30.	10	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2021.11.30.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2022.11.30.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2023.11.30.	0	10	10
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2024.11.30.	2	12	12
A rehabilitált talaj összkiterjedése	Nem releváns	0	2019.11.30.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése	Nem releváns	0	2020.11.30.	0	0	0

A rehabilitált talaj összterjedése	Nem releváns	0	2021.11.30.	0	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése	Nem releváns	0	2022.11.30.	0	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése	Nem releváns	0	2023.11.30.	0	0	0	0
A rehabilitált talaj összterjedése	Nem releváns	0	2024.11.30.	0	0	0	0
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	Nem releváns	0	2019.11.30.	1	1	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	Nem releváns	0	2020.11.30.	10	11	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	Nem releváns	0	2021.11.30.	0	11	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	Nem releváns	0	2022.11.30.	0	11	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	Nem releváns	0	2023.11.30.	0	11	11	11
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)	Nem releváns	0	2024.11.30.	2	13	13	13
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2019.11.30.	1	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2020.11.30.	0	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2021.11.30.	0	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2022.11.30.	0	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2023.11.30.	0	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma	Nem releváns	0	2024.11.30.	0	1	1	1

Jászapáti Városi Önkormányzat
Közfelügyeleti Szervezet
Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.
P.H.


Kelt: Szolnok, 2017. május 23.
P.H.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003**

Kedvezményezett: **Jászapáti Városi Önkormányzat**

Alulírott Farkas Ferenc, mint polgármester nyilatkozom, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett


Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Jászapáti Városi Önkormányzat	Vállalkozási szerződés a Jászapáti Ipari és Logisztikai park fejlesztése című projekt kivitelezési feladatainak ellátására	496.000.000.- Ft	Kbt. 113. §. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	-

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. május 24.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003**
Kedvezményezett: **Jászapáti Városi Önkormányzat**

A projekt keretében a Jászapáti Ipari és Logisztikai Park infrastrukturális fejlesztésére és bővítésére kerül sor. A fejlesztés keretében útfejlesztés, vasúti rakodótér fejlesztése, villamos energia hálózat fejlesztése, hírközlési hálózat fejlesztése, ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz rendszerek fejlesztése, valamint földgázhálózat fejlesztésére kerül sor. A projektnek előrelátható klímakockázata nincs. A fejlesztés keretében Ipari Parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében) valósul meg. Ezen belül meglévő ipari parkok telekhatáron belüli alpinfrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékhálózat, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alpinfrastrukturális beruházás valósul meg. Kötelezően megvalósítandó tevékenység a nyilvánosság biztosítása.

A fejlesztés és a területfejlesztési program között beavatkozás szintű kapcsolat mutatható ki, ugyanis a program a Jászság gazdaságának erősítéséhez, ezen belül pedig a már meglévő foglalkoztatási centrumok, ipari övezetek (ipari parkok, telephelyek) további infrastrukturális fejlesztéséhez, a KKV-szektor technológiai hátterének megújításához járul hozzá, melyhez a magas minőségű szolgáltatások (adminisztráció, marketing, piacszerzés, vállalkozás- és befektetés ösztönzés) kapcsolódnak a vállalkozások termelékenységének fokozása, piacszerzésének megkönnyítése érdekében. A fejlesztés szabad vállalkozási zónában valósul meg, és meglévő ipari park fejlesztésére irányul. A projekt megvalósítása közvetlenül hozzájárul a munkahelyteremtéshez.


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett


Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne: 5130 Jászapáti, 0294/20 helyrajzi szám

A projekt nem elsődleges megvalósítási helyszínei:

5130 Jászapáti, 0294/17 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 0294/8 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 0282/64 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 0294/18 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 3291/3 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 3282 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 199 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 355 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 989/1 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 894 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 4043/25 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 4046/3 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 0181/43 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 3262 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 684/1 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 4042 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 0186/2 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 0282/57 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 0266 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 3291/12 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 3263 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 3291/13 helyrajzi szám
5130 Jászapáti, 3260/1 helyrajzi szám

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H. *

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

Közreműködő Szervezet
Magyar Államkincstár
P.H.
Kelt: Szolnok, 2017. május 24.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Nyilatkozat

a részletes kommunikációs terv elkészítésének és benyújtásának időpontjáról

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Alulírott Farkas Ferenc polgármester Jászapáti Városi Önkormányzat képviselőjeként eljárva nyilatkozom, hogy a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 2020. c. dokumentum alapján a részletes kommunikációs tervet az első mérőföldkö elérési időpontjáig elkészítjük a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosítójú projekthez.


.....
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett


Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Alulírott Farkas Ferenc, mint a Jászapáti Városi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, Jászapáti Ipari és Logisztikai Park Fejlesztése című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költség-kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utófinanszírozás /vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg – Utófinanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli tervtervek, ezek hatósági díjai	16 535.433	4.464.567	21 000.000	utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	11 023.622	2.976.378	14 000.000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Felújítás	496 062.992	133 937.008	630 000.000	utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 968 504	531 496	2 500.000	utófinanszírozás		

Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	5.511.811	1.488.189	7.000.000	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	787.402	212.598	1.000.000	utófinanszírozás	
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment-hez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	13.779.528	3.720.472	17.500.000	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	5.511.811	1.488.189	7.000.000	utófinanszírozás	
Elszámolható költségek:					700.000.000		

[Signature]
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.

[Signature]

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 700.000.000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti	X	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok			
A projekt előkészítő szakasza (1–3.), A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)		Igen*	Nem*
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X (B tábla kint marad)

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. május 23.