

Iktatószám: IKT-2017-611-I1-0000... 4424

Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat

Projekt címe: Termásvíz komplex hasznosítása
Jászapáti

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5000 Szolnok, Magyar u. 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető, Kemény Andrea osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Jászapáti Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.

Székhely/Lakcím: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732835

Adószám/adóazonosító jel: 15732839-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 69400427-19096067-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Farkas Ferenc polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számon regisztrált, 2016. június 30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. június 30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapáti” című és TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 17. 680 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 09. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 350.000.000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 350.000.000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 350.000.000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 350.000.000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

350.000.000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

8.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a

Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Jászapáti Városi Önkormányzat Kedvezményezett  P.H. Kelt: Jászapáti, 2017. <u>augusztus 22.</u>	 Közreműködő Szervezet  P.H. Kelt: Szolnok, 2017. <u>08.23.</u>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet: A Projekt költségvetése
2. melléklet: A Projekt forrásai
3. melléklet: A Projekt mérföldkövei
4. melléklet: A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet: A Projekt indikátorai
6. melléklet: Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet: Konzorciumi megállapodás (nem releváns)
8. melléklet: Közbeszerzési terv
9. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet: Projekt helyszíne
11. melléklet: Kommunikációs terv
12. melléklet: Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum (nem releváns)
13. melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet: Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) (nem releváns)
15. melléklet: Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költség-kategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt-előkészítés	Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	5 511 811	1 488 189	7 000 000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt-előkészítés	Projekt-előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (elvi engedélyes, vízjogi engedélyes, építési engedélyes tervek), kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjának költségei (beleértve az engedélyek költségeit is)	1	8 267 717	2 232 283	10 500 000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt-menedzsment	Projekt-menedzsment költség	Projekt-menedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	6 889 764	1 860 236	8 750 000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1 377 953	372 047	1 750 000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Műszaki ellenőri szolgáltatás	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 755 906	744 094	3 500 000

	szolgáltatások költsége	szolgáltatások költségei	költsége				
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt előkészítés	Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	2 755 906	744 094
Jászapáti Városi Önkormányzat	Saját (köz célú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geometrikus energiával	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Bővítés	1	248 031 496	66 968 504
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK							350 000 000

[Signature]
.....
Közműüzemeltető Szervezet

[Signature]
.....
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Szolnok, 2017. 08.23.

Kelt: Jászapáti, 2017. augusztus 22.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	350 000 000
Projekt elszámolható költsége	350 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	350 000 000

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Jászapáti, 2017. augusztus 22.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. 08. 23.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2017.10.05.	Engedélyeztetési eljárások lefolytatása A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra a Projekt Tervre és a mellékletben meghatározottakra, és egyéb rendelkezésre álló dokumentumokra. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés igazolása	13 161 500
2	2018.01.31.	Műszaki tervek elkészítése	8 038 500
3	2018.04.01.	Közbeszerzés lefolytatása	4 812 500
4	2018.06.01.	Kivitelezés 25%-os készültség	80 500 000
5	2018.08.01.	Kivitelezés 50%-os készültség	80 500 000
6	2018.09.15.	Kivitelezés 75%-os készültség	80 500 000
7	2018.10.31.	Kivitelezés 100%-os készültségi foknál, műszaki átadás-átvétel, az eredményességmérési keretindikátor teljesítése, a projekt fizikai zárása	82 487 500

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. augusztus 22.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. október 23.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008
 Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	A projekt eredményeképpen új termálvízkút fúrására kerül sor, és termálvíz szolgáltató települési közmű kerül kiépítésre, amely a település 7 középületének fűtésére, és HMV előállítására lesz alkalmas.	Geometrikus energiát hasznosító település termálvíz közmű középületek energiahatékonyságának javítása céljából.	7	db	Energiahatékonyság, termálvíz hasznosítás

.....
 Jászapáti Városi Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Jászapáti, 2017. augusztus 22.

.....
 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Szolnok, 2017. 08. 23.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.10.31.	500,9600	500,9600	500,9600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.10.31.	500,9600	1001,9200	1001,9200
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.10.31.	500,9600	1502,8800	1502,8800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.10.31.	500,9600	2003,8400	2003,8400
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.10.31.	500,9600	2504,8000	2504,8000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.10.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.10.31.	0,0005	0,0005	0,0005
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.10.31.	0,0005	0,0010	0,0010
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.10.31.	0,0005	0,0015	0,0015
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.10.31.	0,0005	0,0020	0,0020
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.10.31.	0,0005	0,0025	0,0025
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2018.10.31.	533,7200	533,7200	533,7200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2019.10.31.	0,0000	533,7200	533,7200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2020.10.31.	0,0000	533,7200	533,7200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2021.10.31.	0,0000	533,7200	533,7200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2022.10.31.	0,0000	533,7200	533,7200
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	2023.10.31.	0,0000	533,7200	533,7200
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31.	57,9300	57,9300	57,9300
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.10.31.	0,0000	57,9300	57,9300

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.10.31.	0,0000	57,9300	57,9300
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.10.31.	0,0000	57,9300	57,9300
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.10.31.	0,0000	57,9300	57,9300
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.10.31.	0,0000	57,9300	57,9300


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. augusztus 22.


Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. 08. 23.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott **Farkas Ferenc**, mint a **Jászapáti Városi Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008** azonosítószámú, „Termásvíz komplex hasznosítása Jászapáti” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy az önkormányzat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Jászapáti, 2017. *augusztus 22.*



Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
NEM RELEVÁNS



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték (Ft)	Egybeszámított nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Jászapáti Városi Önkormányzat	Vállalkozási szerződés – Termásvíz komplex hasznosítása Jászapáti című projekt kivitelezési feladatainak ellátására	248 031 496	248 031 496	Kbt. 115. §. (1) bekezdése szerinti eljárás	-

.....
 Jászapáti Városi Önkormányzat
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. augusztus 22.....

.....
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. 08.23.....

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A beruházás célja a meglévő termálvíz (gyógyvíz) bázis kiegészítésére és részben helyettesítésére egy új termálkút fúrása, továbbá az új kút és a strand között olyan termálvíz szolgáltató települési közműlétrehozása, amellyel közintézmények (iskolák, óvodák, hivatalok, stb.) fűtésére és melegvíz előállítására használt fosszilis energiahordozót lehet kiváltani. A termálvizet búvárszivattyúval termeljük ki az új termálkútból, és egy gáztalanító tartályra nyomjuk, ahonnan egy tároló tartályba jut. Innen szivattyúk továbbítják a vizet földbe fektetett hőszigetelt csővezetéken keresztül különböző önkormányzati intézményekhez, amelyek kazánházaiban termál alhőközpontok alakítandók ki. A termálvíz hőenergiáját hőcserélők segítségével adjuk át a meglévő fűtési- és használati melegvíz készítő rendszereknek. A lehűlt termálvíz teljes mennyiséggel a strandfürdő területére érkezik, ahol egy kiegyenlítő tartályba jut. A fürdő töltő-ürítő üzemmóddal.

Az önállóan támogatható tevékenységek közül a Saját (közcéltű) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával tevékenység valósul meg.

Az Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül nyilvánosság biztosítása valósul meg.

A projekt a Felhívás 3.2. fejezetben szereplő valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és a klímaváltozásra hatása nincs.

A kivitelezés megkezdéséhez vízjogi létesítési engedély szükséges. A feltételek teljesülését bemutató dokumentációt a pályázó legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez csatolja.

A beruházás belterületen és nem zöldmezős területen valósul meg, ezért környezeti állapotfelmérés készítése nem releváns.

Tartalmi értékelési szempontok A projekt a tartalmi értékelési szempontok közül az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 10.1, pontok mindegyikének megfelel. Terület-specifikus értékelési szempontok 1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz. A megyei területfejlesztési program 4.1.1. beavatkozása a Megújuló- és alternatív energiatermelést szolgáló fejlesztések. A beavatkozás szerint a megye jelentős termálvíz kapacitással rendelkezik, melynek hasznosítására több megoldás és módszer is kidolgozásra került. Ezek alapján beavatkozás szintű kapcsolat mutatható ki a fejlesztés és a program között. 2. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshöz A fejlesztés Jászapáti városban valósul meg, vagyis 5000 fő feletti településen. A projekt a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet alapján komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg 3. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez A fejlesztés eredményeként elért pénzügyi megtakarítást a kedvezményezett teljes mértékben a helyi gazdaság fejlesztésére fordítja. 4. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez A beruházás közvetlenül hozzájárul a foglalkoztatás-növeléshez, ugyanis a kedvezményezett a megvalósuló fejlesztésre önmagában is tesz foglalkoztatási vállalatot a működtetéshez kapcsolódóan, amely a projekt fizikai zárásig megvalósul. A tervezett fejlesztéshez nem kapcsolódik az energiahordozó előállításához, feldolgozásához köthető élőmunka igényes egyéb helyi fejlesztés.

.....
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. augusztus 22.

A PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008**

Kedvezményezett: **Jászapáti Városi Önkormányzat**

A beruházás helyszínei:

- 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 17.
- 5130 Jászapáti, József Attila út 7.
- 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.
- 5130 Jászapáti, István Király út 14.
- 5130 Jászapáti, Fő tér 2.
- 5130 Jászapáti, Damjanich út 2.
- 5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 13.


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. *augusztus 22*


Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. *08.23*

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008**

Kedvezményezett: **Jászapáti Városi Önkormányzat**

Alulírott **Farkas Ferenc**, mint a **Jászapáti Városi Önkormányzat** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008** azonosítószámú, „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapáti” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei 2020” c. dokumentum alapján elkészítendő kommunikációs tervet az első mérőföldkőig készítjük el.

Kelt: Jászapáti, 2017. *augusztus 22.*


.....
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.





KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Alulírott Farkas Ferenc, mint a Jászapáti Városi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 azonosító számú, „Termásvíz komplex hasznosítása Jászapáti” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás (szállítói finanszírozás/vegyes finanszírozás)	módja
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A beruházáshoz szükséges Projekt terv elkészítésének költsége	5 511 811	1 488 189	7 000 000	utófinanszírozás	
Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A beruházáshoz szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésének költsége	8 267 717	2 232 283	10 500 000	utófinanszírozás	
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	A projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás költsége	6 889 764	1 860 236	8 750 000	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően nyilvánosság biztosításának költsége	A projekthez kapcsolódó kötelezően nyilvánosság biztosításának költsége	1 377 953	372 047	1 750 000	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	A kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 755 906	744 094	3 500 000	utófinanszírozás	



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Projekt előkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításának költsége	2 755 906	744 094	3 500 000	utófinanszírozás
Saját (közcéli) fűtési, villamos energia igény kielégítése geometrikus energiával	Beruházáshoz kapcsolód költségek	A tervezett termálvízkút és termálvíz szolgáltató települési közmű kivitelezésének költsége	248 031 496	66 968 504	315 000 000	utófinanszírozás
Elszámolható költségek:					350 000 000	

Kelt: Jászapáti, 2017. *augusztus 22*.....

[Signature]
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



[Handwritten signature]

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben
 Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 350.000.000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft	x	
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt: Jászapáti, 2017. *augusztus 22.*

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.