

Iktatószám: IKT-2017-611-I1-0000 3313

Kedvezményezett neve: Jászapáti Városi Önkormányzat

Projekt címe: Zöld város kialakítása Jászapátiban

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő szervezet**)

Postacím: 5001 Szolnok, Magyar u. 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Gyurcsányi Mihály irodavezető és Kemény Andrea osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Jászapáti Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.

Székhely/Lakcím: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 732835

Adószám/adóazonosító jel: 15732839-2-16

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 69400427-19096050-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Farkas Ferenc polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.2-15 jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014 azonosító számon regisztrált, 2016. augusztus 18. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. június 30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a "Zöld város kialakítása Jászapátiban" című és TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai

központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 2661/3alatt (Projekt főhelyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 09. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 12. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 03. hó 31. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

50.000.000 Ft, azaz Ötvenmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 – 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Jászapáti Városi Önkormányzat Kedvezményezett  Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.	 Közreműködő Szervezet  Kelt: Szolnok, 2017. július 27.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
15. melléklet –Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenysége

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	1	590.551	159.449	750.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	393.701	106.299	500.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	1.181.102	318.898	1.500.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	393.701	106.299	500.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1	984.252	265.748	1.250.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1.574.803	425.197	2.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	24.606.299	6.643.701	31.250.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	5.118.110	1.381.890	6.500.000

Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	944.882	255.118	1.200.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletelemzés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás	1	787.402	212.598	1.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1.574.803	425.197	2.000.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	1.023.622	276.378	1.300.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	39.370	10.630	50.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költsége	Egyéb szakértői szolgáltatás költsége	1	118.110	31.890	150.000
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	39.370	10.630	50.000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							50.000.000

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. július 27.

A PROJEKT FORRÁSAI


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	50.000.000
Projekt elszámolható költsége	50.000.000


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.


Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. október 17.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.11.30.	A projektelőkészítési dokumentumok és a műszaki tervek elkészítése A felhívás 3.2. "A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósításával kapcsolatos elvárások" pontjának való megfelelés igazolása A felhívás 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása "Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" c. dokumentumnak való megfelelés igazolása
2	2018.01.31.	Közbeszerzési eljárások lezárása
3	2018.03.31.	Kivitelezés 25%-os készülség. Soft tevékenységek szervezésének elkezdése
4	2018.05.31.	Kivitelezés 50%-os elkészülség
5	2018.06.30.	Soft tevékenységek 50%-os készülség
6	2018.07.31.	Kivitelezés 75%-os készülség
7	2018.09.30.	Kivitelezés 100%-os elkészülség. Műszaki átadás-átvétel. Eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor teljesítése
8	2018.12.31.	Projekt fizikai befejezése, zárása

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.

Közreműködő Szervezet



Kelt: Szolnok, 2017. október 24.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény számszerűsíthető tulajdonsága	nem egyéb
7.	Többfunkciós piacbejárat építmény kialakítása	Az önkormányzat vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonába kerülő épület kialakítása	1	épület	Szolgáltatásbővítés, gazdaságélénkítés	
7.	Zöldterületek kialakítása	A zöldterületek számának növekedése, környezeti állapot javulása	320	m ²	Lakosságmegtartás, közösségépítés	



 Jászapáti Városi Önkormányzat
 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.



 Közreműködő Szervezet
 P.H.
 Kelt: Szolnok, 2017. október 27.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2018.12.31.	110,0000	110,0000	110,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2019.12.31.	0	110,0000	110,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2020.12.31.	0	110,0000	110,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2021.12.31.	0	110,0000	110,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2022.12.31.	0	110,0000	110,0000
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	Nem releváns	0	2023.12.31.	0	110,0000	110,0000
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2018.12.31.	2 400	2 400	2 400
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2019.12.31.	0	2 400	2 400
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2020.12.31.	0	2 400	2 400
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2021.12.31.	0	2 400	2 400
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2022.12.31.	0	2 400	2 400
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	Nem releváns	0	2023.12.31.	0	2 400	2 400
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	Nem releváns	0	2018.12.31.	350,0000	350,0000	350,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	Nem releváns	0	2019.12.31.	0	350,0000	350,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	Nem releváns	0	2020.12.31.	0	350,0000	350,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	Nem releváns	0	2021.12.31.	0	350,0000	350,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	Nem releváns	0	2022.12.31.	0	350,0000	350,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	Nem releváns	0	2023.12.31.	0	350,0000	350,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy	Nem releváns	0	2018.12.31.	45,0000	45,0000	45,0000

kereskedelmi épületek (CO39)						
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	Nem releváns	0	2019.12.31.	0	45,0000	45,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	Nem releváns	0	2020.12.31.	0	45,0000	45,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	Nem releváns	0	2021.12.31.	0	45,0000	45,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	Nem releváns	0	2022.12.31.	0	45,0000	45,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	Nem releváns	0	2023.12.31.	0	45,0000	45,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	Nem releváns	0	2018.12.31.	2 200,0000	2 200,0000	2 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	Nem releváns	0	2019.12.31.	0	2 200,0000	2 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	Nem releváns	0	2020.12.31.	0	2 200,0000	2 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	Nem releváns	0	2021.12.31.	0	2 200,0000	2 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	Nem releváns	0	2022.12.31.	0	2 200,0000	2 200,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	Nem releváns	0	2023.12.31.	0	2 200,0000	2 200,0000

.....
Jászapáti Városi Önkormányzat
Képviseletének elnöke
P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.

.....
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. július 27.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Alulírott Farkas Ferenc polgármester, a Jászapáti Városi Önkormányzat, mint a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014 azonosítószámú projekt hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a Jászapáti Városi Önkormányzat a 272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja értelmében mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


.....
Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett


Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

NEM RELEVÁNS



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszermzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Jászapáti Városi Önkormányzat	Vállalkozási szerződés Zöld város kialakítása Jászapáti című projekt kivitelezési feladatainak ellátására	34.842.519 Ft	Kbt. 115.§. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás	Kivitelezés valamint eszköz-beszermzés


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.


Közreműködő Szervezet

2/1
P.H.

Kelt: Szolnok, 2017. 07.27.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

A tervezett fejlesztés célja a Jászapáti belvárosában található piac funkcióbővítő fejlesztése, illetve a piac környezetében a zöldterületek növelése. A projekt az alábbiak szerint illeszkedik az ITS céljaihoz:

1. Az identitástudatot erősítő hagyományörző közösség formáló programok és színterek Jászapáti központosítása a lakosságmegtartás és a térségi összetartozás érdekében. A piactérnél tervezett zöldterület összekapcsolható a közelben lévő Művészetek Háza zöldterületével ezáltal egy széles körben használható közösségi tér alakul ki a Városházánál. 2. A turisztikai potenciálok koncentráltabb erősítése, hatékonyabb kihasználása. A piactér és környékének fejlesztése a termálfürdő közelében található, ami a város fő turisztikai vonzereje. Az ide látogatók számára a kialakuló zöldterület kiváló pihenőhelyet biztosít megújult környezetben és a megújuló piac-bejárat építmény is vélhetően egyre több vevőt csalogat a helyi piacra a turisták közül is. 3. A helyi mezőgazdasági termelők piaci részesedése növekszik, a tradicionális szakmák, és, mesterségek megélhetést biztosítanak. A beruházás központi eleme a helyi piactér és környékének megújítása. A jobbállapotú piactér jobb kereskedelmi színvonalat biztosít az eladóknak és vevőknek egyaránt, ezáltal hozzájárulhat a helyi termelők bevételeinek növekedéséhez. 4. Magas minőségű szolgáltatások és korszerű infrastruktúra a betelepülő családok, vállalkozások számára. A mai modern városokban elengedhetetlen a zöldterületek megfelelő mértékű kialakítása. A kisgyermekes családok vélhetően előbb választanak egy szépen parkosított városközponttal rendelkező települést, egy kevesebb zöldterülettel rendelkezőhöz képest. A piactér infrastrukturális fejlesztése az esetlegesen betelepülő kereskedelmi vállalkozások számára jelenthet megfelelő helyszínt. Városrész specifikus célok V1.1 A városközponti funkciók erősítése A projekt révén a belváros egyes közterületei fejlesztésre kerülnek és bővül a zöldterületek nagysága is. V1.2 A minőségi változások megindítása a városközpont szegregátumaiban. A fejlesztés megvalósítása révén a közeli szegregátumok lakói a fejlesztett piactérnél munkalehetőséghez juthatnak, illetve a számukra közeli új zöldterületek is javítják az életkörülményeiket. A projekt az ITS szerinti városközpont akcióterületen valósul meg. A városközpont akcióterület utcahatárai a következők: Attila u. - Hunvéd u. - Vágó Pál u.-Csajági u. - Alkotmány u.- Utassy u.- Rózsa u.- Antal u.- Orgona u.-Balajti Illésné u. - Borbás u. Az akcióterület magában foglalja az elmúlt években megújult, szűkebb értelemben vett belvárost és az attól délre található három KSH által lehatárolt szegregátumot. A tervezett fejlesztés az akcióterületen belül a Damjanich utca, Losonczi utca, Fekete utca, Budai utca, és Petőfi Sándor utca által határolt piactéren és közvetlen környezetében valósul meg. Az OTÉK szerinti terület felhasználási besorolás a 6 § (3) a) 2. alapján vegyes terület. A területen – az ún. piacssarnokhoz kívül telepített két állandó pavilon kialakítása, állaga, környezete és elhelyezkedése kedvezőtlen és tovább rombolja a piac működésének imázsát.

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Megvalósítási helyszínek:

5130 Jászapáti, 2661/3

5130 Jászapáti, 2784/1

Akcióterület határai:

Attila u.-Honvéd u. - Vágó Pál u. - Csajági u. - Alkotmány u. - Utassi u. - Antal u. - Orgona u. - Balajti Illésné u. - Borbás u.


Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

11. sz. melléklet

NEM RELEVÁNS

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS

9

2

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00014
Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	1	590.551	159.449	750.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	393.701	106.299	500.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	1.181.102	318.898	1.500.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	393.701	106.299	500.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez ez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1	984.252	265.748	1.250.000	Utófinanszírozás

Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1.574.803	425.197	2.000.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	24.606.299	6.643.701	31.250.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	5.118.110	1.381.890	6.500.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	944.882	255.118	1.200.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Projekt előkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, és, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás	1	787.402	212.598	1.000.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1.574.803	425.197	2.000.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	1.023.622	276.378	1.300.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	39.370	10.630	50.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költsége	Egyéb szakértői szolgáltatás költsége	1	118.110	31.890	150.000	Utófinanszírozás
Jászapáti Városi Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs	Marketing, kommunikációs	1	39.370	10.630	50.000	Utófinanszírozás

	kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei							
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:										
										50.000.000

.....
 Jászapáti Városi Önkormányzat
 Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.

6

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS



KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00014

Kedvezményezett: Jászapáti Városi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 50.000.000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x	
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok			
A projekt előkészítő szakasza (1–3.), A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)		Igen*	Nem*
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Jászapáti Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Jászapáti, 2017. július 25.