VALLALKQZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Jaszapati Varosi Onkormanyzat

székhelye: 5130 Jaszapati, dr. Szlovencsak Imre 0t 2.
szamlavezetd pénzintézete: MKB Bank Zrt.

pénzforgalmi szamlaszama: 10300002-10692461-49020060
adoszama: 15732839-2-16

torzskonyvi azonositd szam: 732835

képviseli: Farkas Ferenc, polgarmester

megbizott miszaki ellendr (szervezet) neve: Szlavik és Kollath Kft.
megbizott miiszaki ellendr (szervezet) cime: 2016 Leanyfalu, Mogyoréds utca 8.
megbizott miiszaki ellenér napléiigyfél-jele: 580278626

kamarai szam: ME-G-1-013-60532/2020

mint Megrendel6 (tovabbiakban: Megrendel)

masrészrol: NEWERGIES Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

székhelye:1094 Budapest, Balazs Béla u. 18. 1I1. emelet

szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank

peénzforgalmi szamlaszama: 11742049-20044325

adoszama: 14541115-2-43

cégjegyzék szama: 01-09-294978

kivitelezék nyilvantartasi szama: PE 14541115

képviseli (név, cim): Babé Gabor tigyvezetd (2310 Szigetszentmiklds, Fenyéfa u. 27.)
mint Vallalkozo (a tovabbiakban Villalkozo)

a tovabbiakban egyiitt Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

1. ELOZMENYEK

L.

Megrendel6, mint ajanlatkéré 2017. december 20. napjan a kzbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti kézbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott a .Onkormanyzati épiiletek energetikai
korszerisitése™ cimi, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 kodszamu palyazathoz kapcsoléddan
,,Epﬁletenergen‘kai fejlesztések Jaszapati telepiilésen II” targyaban.

Megrendelé a kozbeszerzési eljérds keretében benydjtott ajanlatok mindenre kiterjedd és
részletes vizsgélatat kovetden, kozbeszerzései dokumentumokban (a tovabbiakban:
dokumentumok) meghatarozott, valamint a kapcsolodd jogszabédlyokban is rogzitett
feltételeket is figyelembe véve 2018. februar ho 06. napjan a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének
megfelelden irasban eredményt hirdetett. Megrendelé kozbeszerzési eljarasban hozott
dontése szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

Megrendeld a kivitelezéssel szemben tamasztott alapveté miiszaki kovetelményeit a
kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo rendelkezésére bocsatott dokumentumok részét képezd
tervdokumentécidban, és miiszaki leirasban, valamint arazatlan kéltségvetési kiirasban (a
tovabbiakban: miiszaki specifikacio) részletesen meghatarozta.



II. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendel megrendeli, Véllalkozé pedig elvallalja ,, Epiiletenergetikai fejlesztések J aszapati
telepilésen_II™ targyd munkalatokat (a tovdbbiakban: kivitelezés) a miiszaki specifikicioban
meghatarozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. Vallalkozé szerzddéses kételezettséget vallal a Megrendeld felé, hogy jelen szerzédés targyat
képezé kivitelezési munkdkat — rendeltetésszerii és biztonsagos allapotl, valamint végleges
hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi és atadja, valamint az abban rejlé hibakat
kijavitja a Szerzddés rendelkezéseinek megfelelden.

I11. TELJESITES

/. Villalkozo a munkavégzést a munkateriilet dtadasat kovetden koteles megkezdeni. a
munkateriilet atadasdra a szerzodéskotést kovetd 15 munkanapon keriil sor, a Megrendeld
altal meghatdrozott idépontban. A munkateriilet atvételét, annak idépontjat a Felek az épitési
naploban rogzitik. A munkaterillet Vallalkozo altali atvételének ¢épitési naploban vald
rogzitése utan a Vallalkozo felel a munkateriilet miiszaki és jogi szempontbdl munkavégzésre
alkalmas allapotaért.

2. Szerz0do Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés teljesitési véghatarideje 2018.07.20. azzal,
hogy Megrendel6 donthet eloteljesités elfogadasa targyaban. Villalkozo hatariddben teljesit,
ha a VII. pont szerinti miszaki atadas-atvételt a szerzodésben el&irt teljesitési hataridén beliil
befejezi.

3. Megrendeld €s Vallalkozo a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

e miuszaki vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintendok, amikor a Vallalkozo a
munkakat az ajanlati dokumentacidban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mingségi értelemben — a Ptk. 6:247§ (3)
bekezdése szerint rendeltetésszerl és biztonsagos hasznélatra alkalmas modon elvégezte,
¢és azt a Megrendel0 atvette;

e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a Iétesitményt (a miivet) a
Megrendeld hiba ¢s hidnymentesen atvette, és a Villalkozo a jogszabélyokban és jelen
szerzOdésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére atadta;

* pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk. amikor Megrendeld a
(veg)szamlat kifizette.

4. A teljesités igazoldsa az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szélo 191/2009. (1X.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint irasban torténik, Megrendeld részérdl annak
kiallitasara a megjeldlt miiszaki ellendr ellenjegyzésével Farkas Ferenc polgarmester jogosult

5. Villalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzddésben foglalt munkékat hataridére és
. osztalya mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta) a miiszaki specifikdcidban
meghatarozottak szerint, valamint a Vallalkozé valamennyi a jogszabalyokban és jelen
szerzOdésben eldirt sziikséges dokumentumot a Megrendeldnek atadta.

6. Vallalkozo csak 1. osztdlyd minéségi, 0], a vonatkozo jogszabédlyoknak megfelelé anyagokat,
szerkezetet €s berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, I. osztdlyi mindségben, a
gyartmanytechnoldgiai utasitasok szigoru betartasaval.
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10.

A teljesités idOtartama automatikusan (a jelen szerz6dés modositasa nélkiil)

meghosszabbodik azzal az idétartammal, ameddig a munkavégzés a Villalkozénak nem

felrohatdan akadalyoztatva volt, igy kiilondsen, de nem kizardlagosan az alabbi esetekben:

e vis major (elére nem lathato és elharithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi
esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara altal igazoltan), tovabba

e a Megrendelo ¢rdekkorében felmeriild, elére nem lathatd és a Kivitelezési munkat
akadilyoz6 esemény, amelynek megel6zése vagy elhéritasa téle nem elvarhato.

Az akadaly bekovetkezésérol a Vallalkozd koteles — épitési naploban térténd bejegyzésen
kivil — haladéktalanul irasban értesitést kiildeni a Megrendeld részére tértivevényes levélben
vagy faxon. Az értesitésben ki kell térni az akadaly okara és az akadalyoztatas varhato
idotartamara. Megrendel$ az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a
szerzOdéssel dsszhangban jéar el. A munkavégzés akadélyoztatasat Megrendelnek irasban el
kell ismernie. melyrél az épitési naploba torténd bejegyzésén kiviil faxon vagy tértivevényes
levél formajaban értesiti a Vallalkozot. A munka sziineteltetésének idétartamat Megrendel
képviseloje ellendrzi és igazolja.

A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a meghatarozott jotallasi/garancialis iddszakban
évente. Az uto-feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendeld késziti el6 és meghivja
arra a Vallalkozot. A meghivot az eljards megkezdésének napjat megelézéen 15 nappal kell
megkiildeni, mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal &sszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendelé az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkionyvet vesz fel. A
Jegyzékonyvben fel kell tiintetni résztvevOknek a hibakkal. hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok potlasara vallalt
hatéaridot. amely 30 napnal hosszabb nem lehet. Amennyiben a Villalkozo a jotallasi id6 alatt
nem, vagy nem a jelen szerzodésben meghatarozott hataridében tesz eleget garancialis
kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére eldirt biztositékbol lehivni, és a
hibakat ezen 6sszegbdl megjavit(t)a(t)ni.

A teljesités helye(i):

Napelemes rendszer kialakitasa:

Jaszapéti Altalanos és Alapfoku Miivészeti Iskola 5130 Jaszapati, Dr. Szlovencsak Imre Gt
17., hrsz:680

Margaréta Ovoda, 5130 Jaszapati, Jozsef Attila at 7., hrsz:870

Mentéallomas és Kozponti Orvosi Ugyelet, 5130 Jaszapati, Kossuth Lajos Gt 10. hrsz:1574

Csiga-Biga Ovoda. 5130 Jaszapati, F6 tér 2. hrsz:2787/2

Varosi Konyvtar és Mivelddési Kozpont, 5130 Jaszapati, Damjanich 1t 4., hrsz:2786

Jaszapati Altalanos és Alapfok Miivészeti Iskola 5130 Jaszapati, Petdfi Sandor 0t 22..
hrsz:2844

Jaszapati Orvosi Rendeld, 5130 Jaszapati, Petofi Sandor Gt 4-6., hrsz: 2805/3/A/1

Jaszapati Altalanos és Alapfoku Miivészeti Iskola 5130 Jaszapati. Istvan kiraly at 12. hrsz:70

Szivarvany Ovoda, 5130 Jaszapati, Vasut ut 1., hrsz:3259/2

Komplex fejlesztés:

Jaszapati Virostizemeltetd Nonprofit Kft., 5130 Jaszapati, Gydngyvirag utca 11., hrsz:2384

IV. FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerzdés 11. pontja szerinti

feladatok teljes és hibatlan ellatasaért netté 55.974.724 HUF + 15.113.175.- (27%) AFA,
azaz nettdo Otvenotmillio-kilencszazhetvennégyezer-hétszazhuszonnégy forint + altalanos
forgalmi ado, minddsszesen bruttd 71.087.899.-Ft, azaz hetvenegymillio-nyolcvanhétezer-
nyolcszazkilencvenkilenc forint vallalkozéi dij illeti meg. A vallalkozbi dijat részletesen a
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kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott arazatlan koltségvetés Vallalkozo altal
ajanlataban benyujtott arazott példanya tartalmazza (1. sz. melléklet)

. Megrendelé, mint épittetd nyilatkozik, hogy a kivitelezés teljes ellenértékének pénziigyi

fedezetével rendelkezik.

3. Szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy a potmunkat kizarjak.

4. A kifizetéseknél Szerzédo felek alkalmazzak a mindenkori AFA torvény rendelkezéseit és az

adozas rendjérol szolo 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A §-dban
foglaltakat, a Kbt. 135. §-aban foglaltakra figyelemmel.

5. Vallalkozo koételezettséget vallal arra, hogy a teljesités sordn a teljesitésbe bevont

=)

alvallalkozok, illetve azok alvallalkozo6itol is megkdveteli mindennemii ado és kozteher
Jjogszabalyi el6irasoknak megfelelé teljesitését.

. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben a szamla

kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével 6sszhangban kertil sor.

7. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban tett és a jelen szerz6désben megjeldlt

oo

vallalkozoi dij fix dij, a szerzodés targyat képezd feladat szerzodésszer(i teljesitéséhez
kapcsolodo valamennyi koltség, dij, ado. és egyéb kodzterhek jogszabdlyi el6irdsoknak
megfeleld teljesitéséhez fedezetet nytjtanak. Vallalkozé a vallalkozoi dijon kiviil a Szerzodés
teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen més jogcimen nem jogosult koltséget
elszamolni.  Vallalkozé6 tudomasul veszi, hogy amennyiben vallalkozdoi — dijat
alulprognosztizalta, agy az ebbdl eredd tébbletksltséget nem harithatja at Megrendelére.
tovabba ezen korilmény sem mentesiti 1. osztalyu teljesitési kotelezettsége alol.

. Vallalkozd nem fizethet. illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben olyan

koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmeének csokkentésére alkalmasak.

9. A szerzddésben foglalt vallalkozoi dijra a Vallalkozd a Megrendel6 altal jovahagyott teljesitést

10.

11.

12.

kovetden kiallitott teljesités igazolas alapjan, a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasat kovetden jogosult.

Megrendel6 a vallalkozoi dijat az igazolt szerzodésszeru teljesitést kivetden, a Ptk. 6:130. §-
aban foglaltak szerint a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabalyozott koriilmény fennall — az igazolt szerzédésszerli teljesitést kdvetd
30 napon beliil, szamla ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozo
bankszamlajara.

A teljes netté szamladsszeg 100 %-a unios forrasbol, utdfinanszirozas keretében kertil
kifizetésre. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a kozponti koltségvetésbol, beleértve az
onkormanyzati alrendszer koltségvetését — az allamhaztartasrol szold 2011, évi CXCV.
térvény (Aht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjaval és a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVIL
torvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaval Osszhangban —, csak olyan szervezet részére
teljesithetd szerz6dés alapjan kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépitése. valamint
a tamogatas felhasznalasara iranyulé tevékenysége atlathatd. Ennek igazolasara a szamla
benytjtdsaval egyidejiilleg Vallalkozé Atlathatésagi nyilatkozat benytjtasira koteles
Megrendel6 felé. Vallalkozo kiteles tovabba a szamlahoz mellékelni arra vonatkozo illetékes
Nemzeti Adohatosag 30 napnal nem régebbi igazolasat, hogy Vallalkozénak koztartozéasa
nincsen, amennyiben a szamla benyujtasanak idépontjaban a vonatkozd kdztartozasmentes
ado6zoi névjegyzékben nem szerepel.

Villalkozo szamldjat egy példanyban, a Megrendelé nevére, székhelyét és addszamat
feltiintetve kell kiallitani és Megrendelé székhelyére megkiildeni. Véllalkozo a kibocsatott



szamldjan koteles feltiintetni a szerzodés targyat. valamint kételes a Kbt. 135. § (3)
bekezdése szerinti kifizetési konstrukcio kapesan alvallalkozoi szerzddéseiben is ezen formai
¢s tartalmi kellékeket az alvallalkozoi szamlakra vonatkozoan elirni és érvényesiteni.
Villalkozo szdml4janak melléklete a teljesités-igazolas, az Atlathatésagi nyilatkozata, és
adott esetben a kdztartozasmentesség targyaban kiéllitott NAV igazolas. A leirtaktél eltéréen
kiallitott szamla esetében Megrendelé jogosult azt azonosithatatlanként visszakiildeni. Az
ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Vallalkozé, valamint az alvallalkozok késedelmi
kamatot nem érvényesithetnek Megrendel6vel szemben.

13. Megrendelé fizetési késedelme esetén Vallalkozo a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen
Jogosult a Ptk. 6:155. §-dban meghatarozott késedelmi kamatot kivetelni.

14. Villalkozo egy el6legszamla, harom részszamla és egy végszamla benyijtasara jogosult, a
teljesités mérfoldkoveivel sszhangban:

Eléleg szamla — amennyiben Vallalkozo eloleget igényel — legfeljebb a nett6 véllalkozasi dij
5%e-a erejéig.

1. részszamla: szerzodés szerinti teljesités 25 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 25 %-a

2. részszamla: szerzodés szerinti teljesités 50 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 25 %-a

3. részszamla: szerzodés szerinti teljesités 75 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 25 %-a
Végszamla: 100 %-ot eléré miiszaki teljesités esetén.

Az eldleg szamla Gsszege a végszamlaban keriil elszamolasra.

V. MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendelé a szerzOdés alairasaval egyidejilleg atadja Vallalkozo részére a kivitelezési
dokumentécio 1 példanyat. Vallalkozo kiteles a megrendel6 altal atadott tervdokumentaciot a
szerz6dés megkotése elott megvizsgdlni és a megrendelét a terv felismerhetd hibaira,
hianyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibdja vagy hianyossdga a kivitelezés
folyamataban valik felismerhetvé, Villalkozé késedelem nélkiil kteles errdl a megrendel6t
tajékoztatni.

2. Megrendeld jogosult a Villalkozo tevékenységét és az épitési naplot — miiszaki ellendr atjan —
folyamatosan — a megel6z6 kidzbeszerzési eljarasban Vallalkozé altal benyujtott kivitelezései
litemterv alapjan a Kivitelezés tényleges elorehaladasat — ellentrizni, de az ellenérzés a
Villalkozd szerzédésszerii teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkoz6 nem mentesil a
felelosség aldl, ha Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelden végezte el.
Vallalkozé vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerz0dés teljesitésének ellenérzése
soran, 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az épitési naplé adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvéllalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

3. Megrendelé csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki iranyelveknek.
technologiai leirdsoknak megfeleld, 1. osztaly( mindségli teljesitést fogad el.

4. Megrendeld a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

V1. VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

I. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Vallalkozo koteles a kivitelezést a megjeldlt hataridéig a
kézbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és



muszaki iranyelveknek. technoldgiai el6irasoknak megfeleld 1. osztalyl mindségben elvégezni. A
tevékenysége végzésének feltételeit Vallalkozd ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerii, gazdasagos ¢s hataridore torténd befejezését.

2. A munkat a Megrendel6 altal kijelslt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulasi teriilet
elkeritésérol, a munkateriilet elkorlatozasarol, a kivitelezés ideje alatti Grzésrél. az eldirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatdsarol az épités alatt, valamint a
kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat koltségén torténd
elszallitdsarol és az eredeti — rendeltetésszerli és biztonsagos — Aallapotnak megfeleld
helyreallitasardl a Véllalkozo feladata gondoskodni.

Vallalkozé mindenkor kdoteles a munkateriiletet tisztan és biztonsagos allapotban tartani. A
munkdja befejezésével a Vallalkozo koteles azonnal elszallitani a munkateriiletrdl valamennyi
berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt tébbletanyagait.

Villalkozé a munkateriileten koteles a tevékenységébdl szarmazo épitési tormeléket és hulladékot
folyamatosan Gsszegylijteni és sajat koltségére elszallitani. Vallalkozo kételes a munkavégzés
soran keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrdl szold 2012. évi CLXXXV. térvény
rendelkezéseinek megfelelé mdodon kezelni. Vallalkozo kételes tovabba a munka befejezése utan a
hulladék térvényi szabalyozasnak megfelelo kezelését Megrendeld felé igazolni. E kotelezettség
elmulasztasabdl szarmazd felelésség Vallalkozot terheli. Az épitési tormelék és hulladék
kezelésével (mindsitése, szallitasa és taroldsa) kapcsolatban Vallalkozé koteles betartani a
veszelyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevekenységek részletes szabalyairdl szoloé 225/2015.
(VIIL. 7.) Korm. rendeletben, illetve adott esetben a vonatkozo a helyi rendeletben foglaltakat.

3. Vallalkoz6 feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tételét és
allagvédelmét. A Vallalkozo feladata a kivitelezéshez sziiksége ideiglenes melléklétesitmények
(pl.: konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

A Vallalkozo kételes a munkafolyamatait a Megrendel6 altal kijelolt munkatertiletre korlatozni. A
kivitelezéshez az ingatlan(ok) elengedhetetleniil szikséges részét/teriiletét lehet csak 1génybe
venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kornyezet legkisebb zavarasaval kell végezni.

4. Vallalkozé a Megrendeld utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendeld utasitasa nem terjedhet
ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendelo célszertitlen vagy
szakszerlitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. Vallalkozé ennek
vonatkozasaban célszerltlen vagy szakszeriitlen Megrendeldi utasitasra csak abban az esetben
hivatkozhat, ha azt az épitési naploba bejegyezték, vagy az mas irasbeli médon igazolhato.

5.Amennyiben Vallalkozo a munkavégzés soran a kozbeszerzési ajanlatdban meghatarozott
beépitendé anyagoktdl, és/vagy alkalmazni kivant technologiaktdl a szerzodésszerl teljesités
érdekében és neki nem felréhatdé miiszaki sziikségességbdl el kivan térni, ugy koteles a
Megrendeldvel azt el6zetesen jovahagyatni. Megrendelé a jovahagyasat legkésébb a Vallalkozo
az eltérésrol szolo irasbeli értesitését kdvetd harom munkanapon beliil, irdsban adja meg, azonban
ez Vallalkozo teljes korti feleldsségét nem csokkenti.

6. Felek kikotik. hogy ezen koriilmény esetén a Villalkozd altal alkalmazott miszaki megoldas
(beépitendé anyagok és/vagy alkalmazni kivant technoldgidk) a kozbeszerzési ajanlataban
foglaltakkal miiszakilag legalabb egyenértéklii megoldast tesz lehetdvé, tovabba a szerzodésben
meghatarozott vallalkozoi dijat nem emelheti meg.

7. Villalkoz¢d felelds a teljesitéshez sziikséges elegendd szami és szaktudasi személyzet
biztositasaért, felelos az alkalmazottainak a teljesitéssel dsszefliggd magatartasaért.

8. Vallalkozo az Ajanlataban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat igénybe
venni. Vallalkozo teljesitésében koteles kézremiikédni az olyan alvéllalkozoé és szakember, amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Vallalkozd legkésébb a
szerz6dés megkotésének idopontjaban koteles az ajanlatkérének valamennyi olyan alvéllalkozét
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bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. €s - ha a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt. Vallalkozo a
szerzddeés teljesitésének iddtartama alatt kételes a Megrendeld felé tovabba minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozdt elézetesen bejelenteni, ¢és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem all kizaro okok hatalya
alatt. (Az alvallalkozokat a melléklet tartalmazza)

Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoert tigy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.

9. Vallalkozé kételes a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhet6ve tenni €s Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyletekrol.

10. Vallalkozo szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcesolatban Megrendel6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szerzdi joggal szomszédos jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes
koltség kihatdsa a Vallalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel
kapcsolatos kovetkezmeények és birsagok, abban az esetben, ha a Vallalkozo részérol elkovetett
hibakbol fakadnak, a Vallalkozot terhelik. Vita esetén az épitési naploban rogzitettek az
iranyadoak. A Vallalkozo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast,
melyek a beruhazas teljesitésével dsszefliggésben felmerilnek, tobbek kozott:

- a191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

- szakfeliigyelet koltségét,

- garancialis és szavatossagi idore szolo koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacié csatolasaval,

- ¢épités megkezdése elotti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

- ¢s minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriilo. a létesitmények rendeltetés szerinti

megvalodsitasahoz és hasznalatba vételéhez sziikséges koltséget is.

11. Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi
kérdésekrol szolo, a Nemzetkzi Munkatigyi Konferencia 1988. évi 75. ilésszakan elfogadott
167. szamu Egyezmény kihirdetésérdl szolo a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban [évé munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi eldirdsokat. A kivitelezéssel kapcsolatos
épitésrendészeti. balesetvédelmi eloirasok megszegésébol szdrmazd kovetkezmények a
Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi
eloirasoknak megfelelden bejelenteni az illetékes hatosagoknak, szerveknek.

12. Szerz6d6 felek a munkateriilet atadasaval egyidejlileg megnyitjdk az épitési naplot, melyet a
kivitelezés teljes idotartama alatt - annak atadasat kovetéen - Vallalkozo koteles a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak szerint vezetni. Vita esetén az €pitési naplo bejegyzései az
iranyadok. Amennyiben a Vallalkozd nem ért egyet a Megrendelé miszaki ellenérének
véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

13. A munkateriilet atadasa elott a kivitelezés soran érintett épitményekrél, mitdrgyakrol, a
munkateriiletrdl és kozvetlen kornyékérol/kdrnyezetérdl a Vallalkozonak sajat  koltségére
videofelvételt ¢s fotokat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésobb a
munkateriilet atadasakor at kell adni a Megrendelének, az alabbiak szerint: kozteriileti
burkolatokroél, az épitéssel érintett ingatlanokrdl és az ingatlanok koriili kozteriiletekrol, burkolt
feliiletekrdl, utrol, utcsatlakozasrol, kapubejarokrol, jardakrol, folyokakrol, arokrol, zoldfeliiletrdl,
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fakrol, szomszédos épitményekrl. vizelvezetd mitdrgyakrol, villamos energia és kozvilagitasi
halozatrol, és egyéb az épitési teriileten fellelheté mitargyakrdl, stb.

Azokndl az épiileteknél, épiilet részeknél, ahol mar jelenleg is komolyabb repedések lathatok,
allapotfelvételt kell késziteni a Vallalkozonak, a tulajdonos hozzajarulésa esetén a repedt falakat a
folyamatos ellendrizhetéség érdekében gipszpogacsaval kell ellatni és a valtozasokat figyelemmel
kell kisérni €s azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez nem jarul hozza,
azt is kell dokumentalni. A Vallalkoz6 felel6ssége, hogy az épitéssel, atépitéssel, feltjitassal nem
érintett épitményekben/épitményrészekben karokozas ne térténjen a kivitelezésbol addddan.

14. A Villalkozo a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznalhatja.

15. Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM szdmu
egylttes rendeletben meghatarozottak alapjan Vallalkozo altal elkészitett és altala a jelen
kivitelezésre aktualizalt biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat.

16. Villalkozo koteles a felvonulasi, épitési (munka) teriiletet az ideiglenes vizelvezetésrdl
folyamatosan gondoskodni. A megoldasokat a miiszaki ellenérrel folyamatosan egyeztetni kell.

17. Az épites miatt sziikségessé valo eseti elektromos halézat fesziiltségmentesitésérdl, ivoviz
szolgaltatas sziineteltetésérél az érintett ingatlanok tulajdonosait elézetesen értesiteni kell
Vallalkozonak a szolgaltatoval egyiittmiikddve

18. A kivitelezeési munkakhoz sziikséges viz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a
Megrendel6 biztositja a teljesitési helyszineket, amely felhasznalt energia koltségét a Vallalkozo
kiegyenliteni kételes az Onkormanyzat felé. A kivitelezés sordn Vallalkozénak be kell tartania a
k6zmi tizemeltetok altal kiadott kozmiikezel6i, egyetértési nyilatkozatokban foglaltakat.

VII. ATADAS-ATVETEL

I. Villalkozé a Megrendelovel torténd eldzetesen egyeztetett idopontban koteles az épitési
munkak teljesitésekor atadas-atvételi eljarast kezdeményezni, err6l 5 nappal megelézéen
koteles a Megrendelének készre jelentést kiildeni. A készre jelentésben a Vallalkozénak meg
kell jeldlnie a munkak elkésziiltének idépontjat, mely egyben a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdésének a napja. A Megrendel6 erre a napra hivja 6ssze az eljarast. Az atadas-
atvételi eljaras idopontjat az épitési naploban a Felek rogzitik. Az atadas-atvétel idétartama
legfeljebb 5 munkanap lehet. Az atadas-atvételi eljards célja annak ellenérzése. hogy
Villalkozo a szerz6dés targya szerinti épitési tevékenységet a szerz6désben és jogszabalyban
eldirtak alapjan, a kivitelezési dokumenticioban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalositotta-e, és a teljesités megfelel-e az eldirt miszaki specifikicioban és a
szerzOdésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek.

2. Az atvéetelhez a Villalkozénak csatolnia kell minden olyan iratot, igazoldst. illetéleg
nyilatkozatot, amely a teljesités (elszamolas) hitelességét és esedékességét alatamasztja.

3. A teljesités atadas-atvételi eljarasa soran — sziikség esetén — a szerzddd felek kozdsen
hibalistat vesznek fel. A Megrendel6 a miiszaki dtadds-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb
idétartam alatt — koteles a munkat megvizsgéltatni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét a hibas, hidnyos munkarészeket,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkdnyvben rogziteni. Az
atadas-atvétel idején fennallo hibak, hidnyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.



Megrendeld nem utasithatja el a teljesités atvételét a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
befolyasolo, kisebb hibak miatt, azonban a Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a
vizsgalat soran feltart hibak, hidnyossagok kijavitasahoz sziitkséges munkalatok akadélyozzak
a rendeltetésszerti hasznalatot. Ez esetben Megrendelé Vallalkozoval egyeztetett idépontra
koteles uj atadas-atvételi idopontot megjeldini.

A felek az uj atadas-atvételt az épitési naploban rogzitik.

Megrendeld altal kitiizott idépontra Vallalkozo koteles sajat koltségére és terhére a hibak,
hidnyossagok kijavitasardl. illetbleg megsziintetésér6l gondoskodni. Vallalkozénak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a Kitlizott hatarido
letelte elott kijavitasra, illetéleg megsziintetésre keriiltek.

Az atadas-atvétel akkor tekinthetd lezartnak. ha a Megrendeld, illetve az altala kijeldlt
szervezet vagy személy az épitési naploban, vagy kiilén nyilatkozatban a szerzddés
teljesitését fenntartasok nélkiil elfogadja.

A sikertelen atadas-atvételi eljaras koltségei Vallalkozot terhelik. A Vallalkozo jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres muszaki atadas-atvétel lezarasanak napjatol kezdédnek.

A Villalkozé a miszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kovetden, a vonatkozo
jogszabélyok eloirasai  szerint koteles az elkésziilt miszaki alkotds megvalositasi
formatumban, CD-n vagy DVD-n, a papir alapi dokumentacionak megfelel felépitésben) 3
példanyban.

VIIIL. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

Vallalkozo a sikeres miszaki atadas-atvételt kovetd a Ptk. és a jotallasi idokrdl rendelkezé
jogszabélyok szerinti jotallasi idon feliil 60 honap teljes korti jotallasi kotelezettséget vallal a
kivitelezési munkakra. A jétallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa
dijtalan. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongdlas vagy mas szakszeriitlen mikddtetés,
beavatkozas altal okozott karok kijavitasara. A jotallasi igények érvényesitésére és a
Villalkozo ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a Ptk. rendelkezései iranyadok.

Villalkozo a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre,
ha olyan okbdl. amiért felelés megszegi a szerzodést. Megrendelé karatalanyként a jelen
szerzOdésben meghatarozott kitbérosszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendel6 a kotbért
meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozdéval szemben.

A Vallalkoz6 a Szerzodésben rogzitett kotelezettségek — ideértve a Szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben vallalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibas, vagy nem teljesitése
esetén az aldbbi mértéki kotbérfizetési kitelezettséggel tartozik a Megrendelének:

e Amennyiben Villalkozo a jelen szerzodésben meghatarozott teljesitési hataridére (atadas-
atveteli eljaras megkezdése) vonatkozdan késedelembe esik, késedelmi kotbért koteles
fizetni, melynek mértéke a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 1 %-a/késedelemmel érintett naptari nap. maximuma a szerz0dés szerinti,
altalanos forgalmi ado nélkil szamitott vallalkozoi dij 10 %-a.

e Amennyiben a Villalkozo késedelme a teljesitési hataridohdz képest eléri a 10 napos
késedelmet, tgy a szerzodést Vallalkozo hibajabol eredéen Megrendelé meghitsultnak
jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbdl vald lehetetlenné valasa, melyért a Vallalkozo
felelos) €s a Megrendelé anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a
szerzOdést azonnali hatéllyal felmondani. vagy ha a teljesités még nem kezd6dstt meg



jogosult a szerzédéstol elallni. Vallalkozd ebben az esetben a 10. napig késedelmi
kotbért, azt kovetden Megrendelo elallasa, illetve a szerzédés azonnali hatalyd
felmondasa folytan meghiusulasi kétbért koteles fizetni.

e Hibas teljesités esetén Megrendel6 jogosult hibas teljesitési kotbért érvényesiteni,
amelynek mértéke az - altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozoi dij 1 %-a/
hibas teljesitéssel érintett naptari nap. Hibas teljesitéssel €rintett naptari napnak kell
tekintetni minden a hiba kijavitasara el6irt 15 napos hataridon tdl megkezdett naptari
napot. A hibas teljesitési kotbér maximalis mértéke a szerz6dés szerinti, altalanos
forgalmi ado6 nélkiil szamitott vallalkozoi dij 10 %-a. Megrendeld fenntartja magénak a
Jogot, hogy 10 napot meghalado hibés teljesitéssel érintett naptari nap esetén a szerzddést
azonnali hatallyal felmondja.

e Amennyiben a szerzddés olyan okbdl hitsul meg, amiért Vallalkozo felelés, ugy
Véllalkozot meghiusulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke: a
szerzOdés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozoi dij 20 %-a.

4. Villalkozo az altala és alkalmazottai altal okozott karért feleldsséggel tartozik. Vallalkozd
legkésobb a szerzddés alairasakor, ezt kdvetéen pedig a szerzddés fennallasa alatt a
Megrendel6 felhivasara haladéktalanul koteles a Megrendeld felé a biztositasi szerzodés vagy
kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik legalabb a szerzddés targya szerinti
tevékenységre kiterjedo 10.000.000 - HUF/év, azaz tizmillié forint/év és kareseményenként
5.000.000 HUF. azaz o6tmillio forint Osszegre szold szakmai felelGsségbiztositassal. A
biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatas a szerzOdéskotés feltétele. A
felelosségbiztositast Vallalkozo a szerz6dés megsziinéséig koteles fenntartani. Amennyiben
Vallalkoz¢ biztositasa — olyan okbol, amiért Vallalkozo felelos — megsziinik és helyette
haladéktalanul, de legkésobb a megsziinéstdl szamitott 8 naptari napon beliil 0] biztositasi
szerzOdést nem kot, e mulasztas a szerzédésnek a Megrendeld dltali azonnali hatalyu
felmondasat vonhatja maga utan.

5. A Ptk., az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kételezé alkalmassagi idejérdl szolo
12/1988. (XI1.27.) EVM—IpM—KM-MEM—KVM egylttes rendelet, valamint az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairol szolo 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint Vallalkozé szavatolja,
hogy:

e a szerzOdés targyat képezé munkat kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendelé altal megadott kiindulasi adatok, kozbensé adatszolgaltatasok és a
megrendeldi utasitasok alapjan, tovabba a megvaldsitas ideje alatt érvényben lévé hazai
¢s EU-s normativaknak, miiszaki eldirasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatdsagok
kovetelményeinek és szabalyzatainak megfelelden valositja meg;

e a jelen szerzOdés értelmében, az altala biztositott beépitett anyag, szerkezet és
clemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibatol, ami a Vallalkozo, az
alvdllalkozdja. vagy a szallitdja cselekedetébdl vagy mulasztasabdl szarmazhat:

e szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleloségét és mindségét a hosszu tavia lizemeltetés biztonsaga
érdekében.

6. Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a
Villalkozé koteles a Megrendel6i igény kézhezvételét kovetd lehetd legrévidebb idén, de
legfeljebb 15 naptari napon belil sajat koltségén megjavitani, cserélni vagy mas moddon
helyre hozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

7. A jotallasi idd alatt elvégzendd garancidlis javitasok esetén a Vallalkozo semmilyen jogcimen
nem szamolhat fel koltséget a Megrendelonek, kivételt képez ez aldl, amikor a Villalkozo
nem felelés az adott hibaért vagy a bekdvetkezett karoknak javitasaért, cseréjéért vagy
jovatételéért, amennyiben azok okat kizardlag az alabbiak egyike képezte:



(a) nem megfelelé kezelés és karbantartds a Megrendel6 altal; (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartasara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozo e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett),

(b) nem rendeltetésszerl hasznalat.

(c) vis major.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES JOGKOVETKEZMENYEI

. Szerz6do Felek jelen szerzodést kizardlag a Kbt. 141. §-a szerint irasban modosithatjak.

2. A szerzdodés a teljesitéssel megsziinik azzal, hogy ez utobbi korilmény a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek teljesitését nem érinti.

3. Szerz6dd felek a hatarozott idotartama jogviszonyukra figyelemmel a szerzddés rendes
felmondassal térténd megsziintetését kizarjak.

4. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerzddésszegést kovet el, a szerzodésszegés folytan
kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalya felmondasra
jogosult.

5. A Megrendel6 a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzddést. ha

- Vallalkozo6 ésszer( idon beliil nem teljesiti a Megrendelo arra vonatkozo felszolitasat, hogy
tegyen maradéktalanul eleget a szerzédésben meghatarozott kitelezettsége kifogastalan és
idében pontos teljesitésének,

- Villalkozo alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 éltal adott utasitasok végrehajtasat,

- Vallalkozonak a Szerzodésben meghatarozott feleldsségbiztositasi szerzodése a jelen
szerzOdés idétartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkozo Uj biztositasi szerzodést nem
koét, vagy amennyiben a biztositasi szerzddés olyan okbdl szinik meg, amiért Vallalkozo
nem felelds, a megszintést kévetd 8 napon beliil nem két;

- Villalkozé a Megrendelo elozetes hozzajarulasa nélkiil és a Kbt. 138. §-aba litk6z6en vesz
igénybe az Ajanlataban meg nem jel6lt alvallalkozot a szerzodés teljesitéséhez,

- Villalkozoi kotbér 0sszege eléri a maximumot,

- Villalkozo fizetésképtelenné valik, jogerds birdsagi dontéssel elrendelt felszamolasi vagy
végelszamolasi eljaras indul ellene.

6. Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével. amely lehetdvé teszi. hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a. a nyertes ajanlattevoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b. a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

7. Viéllalkoz6 a Megrendelé stlyos szerzodésszegé magatartasa esetén jogosult azonnali

hatallyal irasban felmondani a szerzodést. Ebben az esetben a Vallalkozo jogosult a
Megrendel6vel szemben érvényesiteni a szerzodésszegésbol fakado egyéb igényeit is. Sulyos

11



szerz6désszegésnek tekintendo kiilondsen, ha Megrendeld fizetési kotelezettségét. Vallalkozo
erre irany( irasbeli felszolitdsanak kézhezvételét kivetd 8 napon beliil sem teljesiti.

8. Az azonnali hatalyd felmondis a felmondas tényét és indokat tartalmazd irasbeli
(tértivevényes postai kiildemény vagy telefax) értesités masik félhez toérténd igazolt
megkiildése napjan valik hatalyossa.

X. EGYUTTMUKODES

1. Villalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendelét minden olyan kériilményrdl, amely jelen
szerzOdés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az
okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

2. Vallalkozo és a Megrendel6 a szerzdés teljesitése érdekében a fentieken tal, altalaban is
egyiittmiikédnek. Ennek megfeleléen kellé iddben egymds rendelkezésére bocsatjak a
sziikséges adatokat és eszkoézoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek
megteremtésérol.

3. A szerzOdést érint6 kérdések, a munkavégzés dsszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
valo intézkedések megtétele tekintetében Kapcsolattartasra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendelé részérol (teljesitésigazolasra is jogosult személy)
Név: Jaszapati Varosi Onkormanyzat
Képviseli: Farkas Ferenc polgarmester

Cim: 5130 Jaszapati, Dr. Szlovencsak Imre u. 2.
telefon/fax: 06-57/540-100

e-mail: titkarsag(@jaszapati.hu

Villalkoz6 részérol:

Név: Neuberger Zoltan operativ vezetod

Cim: 1094 Budapest, Balazs Béla u. 18.
telefon/fax: 06-20/480-1273

e-mail: neuberger@newergies.com

Miiszaki ellenér:

Név: Szlavik Robert

Cim: 2016 Leanyfalu, Mogyords u. 2.
Tel: 0620/965-2630

E-mail: robert.szlavik@gmail.com

4. Szerzddo felek képviseldinek a jelen szerzodésben biztositott jogkdrének korlatozasa a masik
féllel szemben csak irasbeli kozléstol kezdve hatalyos. A képviselok személyében torténd
valtozast a felek egymassal azonnal, irasban kozlik, azzal, hogy ez utobbi kériilmény nem
minosiil a szerzédés modositasanak.

5. Megrendelének és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozéttiik
a szerzodéssel kapcsolatban felmeriil.

XI. BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerzddo felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
ellatasa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo
partnerszervezetek lizletvitelére és miikodésére, lizlet- és piacpolitikajara, tizletkorére, a jelen
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XII.

szerzOdésre ¢€s annak ellatdsara vonatkozé informaciét, tovabba minden olyan mas
informéciot, adatot, dokumentumot és megoldast. amelyek harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kézvetve hatrannyal jar vagy jarhat - id6beli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerz6dés
keretein beliil hasznaljdk fel. Szerz6d6 felek ezen kitelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kdtelezettségekrol kotelesek
megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Szerz6do felek tudomassal birnak arrél, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése eldirja mi nem
nyilvanithat6 jogszerlen iizleti titoknak.

EGYEB RENDELKEZESEK

Szerz8do felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el. hogy a Kbt., az allamhaztartasrol
sz0lo 2011. évi CXCV. térvény, valamint a 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti
illetékes ellenérzd szervezetek feladat- és hataskdriiknek megfelelden a kizbeszerzési eljarast
€s az annak alapjan megkotott szerzOdés teljesitését, a szerz6dés modositdsanak
Jjogszeriiségére Kiterjedoen rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informécié megadasa iizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Felek tudomasul veszik. hogy a jelen szerzédés nyilvanos, tartalma kézérdek( adatnak
mindsiil. igy kiadasa harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellendrzo szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgdlata esetén Villalkozo kételes
minden segitséget Megrendelé részére megadni. a helyszini vizsgilaton jelen lenni. az
ellenérzés hatékonysaga és Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dés megkdtésére képviseldik megfeleld felhatalmazassal
rendelkeznek. tovabba résziikrél a jelen szerzidés aldirasa nem eredményezi mas egyéb
szerzodés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozo kijelenti és szavatol tovabba, hogy a
cégjegyzékbe bejegyzett, torvényesen mitkodé gazdasagi tarsasag. ellene csdd-, felszamolasi
vagy végelszamolasi eljaras nincs folyamatban.

A jelen szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben kiilondsen a Ptk., a Kbt. az épitési
beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az adézas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCII. torvény, a
villamos energiardl szolo 2007. évi LXXXVL torvény, a villamos energiardl szolo 2007. évi
LXXXVI. térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 273/2007. (X. 19.) Korm.
rendelet eés az egyéb kapcsolodd jogszabalyok vonatkozo rendelkezéseit, valamint a
kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlatételi felhivas, valamint dokumentumok eldirasait
kell alkalmazni.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a koztiik felmeriils esetleg vitas kérdéseket elsdsorban
békés uton, targyalasos uton rendezik. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetne,
ugy a felek — értékhatartdl fuggden — kikotik a Jaszberényi Jarasbirdsag vagy a Szolnoki
Torvényszek kizarolagos illetékességét,

Jelen szerzddés mellékletei:

1. melléklet: Arazott kéliségvetés

2. melléklet: alvallalkozok jegyzéke

3. melléklet: feleldsségbiztositasi kétvény

4. mellekelt: atlathatosagi nyilatkozat

5. melléklet: Villalkozoé Utemterve heti bontasban
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6. melléklet: Pénziigyi Utemterv
A szerz6dés a fentieken kiviil az aldbbi mellékletekkel egyiitt értelmezendd:

-Vallalkozo ajanlata

- miiszaki dokumentacio
amelyek — terjedelmiikre tekintettel — fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez csatolasra.

lelen szerz6dés 14 szdmozott oldalbol all és a kapesolodd mellékletekbdl és négy egymassal
mindenben megegyez. magyar nyelvii példanyban késziilt, melybél alairasa utan 2 példany
Megrendel6t. 2 példiny Villalkozot illet. Felek jelen szerzédést alulirott helyen és idépontban,
elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t jovahagyolag cégszeri

alairasukkal ellattak.
Kelt: Jaszapati, 2018. februar 16.
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