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Mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban Vallalkozo)
A tovabbiakban egyiitt Szerz6dé Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
szerint:

I. ELOZMENYEK

1. Megrendeld, mint ajanlatkérd 2017. december 4. napjan a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIII. torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti kdzbeszerzési eljarast (a
tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) inditott a ,Termalviz komplex hasznositisa
Jaszapatiban” cimii, TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 kodszamu palyazathoz kapcsoloéddan
»UJ TERMALKUT LETESITESE JASZAPATIBAN? tirgyéban.

2. Megrendeld a kozbeszerzési eljaras keretében benyujtott ajanlatok mindenre kiterjedd és
részletes vizsgalatat kovetden, kozbeszerzései dokumentumokban (a tovabbiakban:
dokumentumok) meghatirozott, valamint a kapcsolédd jogszabalyokban is rogzitett
feltételeket is figyelembe véve 2018. januar ho 26. napjan a Kbt. 79.§ (2) bekezdésének
megfelelden irasban eredményt hirdetett. Megrendeld kozbeszerzési eljarasban hozott
dontése szerint a nyertes ajanlattevé Vallalkozo lett.

3. Megrendelé a kivitelezéssel szemben tamasztott alapvetd miszaki kovetelményeit a
kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo rendelkezésére bocsatott dokumentumok részét képezd
tervdokumentaciéban, ¢és miiszaki leirasban, valamint arazatlan koltségvetési kiirasban (a
tovabbiakban: miiszaki specifikacio) részletesen meghatarozta.



II. A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig clvallalja ,, U] TERMALKUT LETESITESE
JASZAPATIBAN” targyi munkalatokat (a tovabbiakban: kivitelezés) a miiszaki
specifikacioban meghatarozott miiszaki tartalommal és részletezettséggel.

Villalkozo szerzédéses kotelezettséget vallal a Megrendel§ felé, hogy jelen szerzédés targyat
képezd kivitelezési munkékat — rendeltetésszerii és biztonsagos allapott, valamint végleges
hasznalatba vételre alkalmas allapotban — kivitelezi és atadja, valamint az abban rejlo hibakat
kijavitja a Szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden.

III. TELJESITES

y

Villalkozo6 a munkavégzést a munkateriilet atadasat kovetden koteles megkezdeni, a
munkateriilet atadasara a szerzodéskotést kovetd 15 munkanapon kertil sor, a Megrendel6
altal meghatarozott idépontban. A munkateriilet 4tvételét, annak idépontjat a Felek az epitési
naploban rogzitik. A munkateriilet Vallalkozo altali atvételénck épitési naploban vald
rogzitése utan a Villalkozd felel a munkateriilet miiszaki és jogi szempontbél munkavégzésre
alkalmas allapotaért.

Szerz8dd Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés teljesitési véghatarideje 2018.10.20 azzal,
hogy Megrendelé donthet elételjesités elfogadasa targyaban. Vallalkozo hataridében teljesit,
ha a VIL pont szerinti miiszaki atadas-atvételt a szerzédésben eldirt teljesitési hataridén beliil
befejezi.

Megrendeld és Villalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzddésben

vallalt munkak:

* miszaki vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintenddk, amikor a Vallalkozo a
munkakat az ajanlati dokumentacioban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek
megfeleléen — mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Pik. 6:247§ (3)
bekezdése szerint rendeltetésszerti és biztonsagos hasznélatra alkalmas médon elvégezte,
¢s azt a Megrendel6 atvette;

* jogilag az ¢pitési munkdk teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a
Megrendel6 hiba ¢és hidnymentesen atvette, ¢s a Véllalkozo a jogszabalyokban és jelen
szerzGdésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendel§ részére atadta;

* pénziigyi vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendelé a
(vég) szamlat kifizette.

A teljesités igazolasa az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint irasban torténik, Megrendel részérél annak
kiallitasara a megjelolt miiszaki ellendr ellenjegyzésével Farkas Ferenc polgarmester jogosult

Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzddésben foglalt munkakat hataridére és
I osztalyl mindségben elvégezte (az esctleges hibakat kijavitotta) a miiszaki specifikacioban
meghatarozottak szerint, valamint a Vallalkozé valamennyi a jogszabalyokban és jelen
szerzOdésben eldirt sziikséges dokumentumot a Megrendelének atadta.

Villalkozo6 csak L. osztalyi minGségi, 0j, a vonatkozé jogszabalyoknak megfelels anyagokat,

szerkezetet ¢s berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, I osztilyd mindségben, a
gyartmanytechnologiai utasitisok szigort betartasaval.
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7. A teljesités idOtartama automatikusan (a jelen szerzédés modositasa nélkiil)
meghosszabbodik azzal az idétartammal, ameddig a munkavégzés a Vallalkozonak nem
felrohatoan akadalyoztatva volt, igy kiilsndsen, de nem kizarélagosan az alabbi esetekben:

e vis major (clére nem lathato és elharithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi
esemény, a Magyar Kereskedelmi Iparkamara altal igazoltan), tovabba

e a Megrendeld érdekkorében felmeriild, elére nem lathaté és a kivitelezési munkat
akadalyoz6 esemény, amelynek megelézése vagy elhéritasa t6le nem elvarhato.

8. Az akadaly bekovetkezésérél a Villalkozo koteles — épitési naploban térténd bejegyzésen
kiviil — haladéktalanul irasban értesitést kiildeni a Megrendeld részére tértivevényes levélben
vagy faxon. Az értesitésben ki kell témni az akadély okéra és az akadalyoztatds véarhatd
idStartaméara. Megrendelé az értesitéshez képest 3 napon beliil értékeli a helyzetet és a
szerzOdéssel Osszhangban jar el. A munkavégzés akadalyoztatasat Megrendel6nek irasban el
kell ismernie, melyrél az épitési naploba torténd bejegyzésén kiviil faxon vagy tértivevényes
level forméjaban értesiti a Vallalkozot. A munka sziineteltetésének id6tartamat Megrendel®
képvisel@je ellendrzi és igazolja.

9. A felek uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak a meghatarozott jotallasi/garancialis id3szakban
evente. Az uto-feliilvizsgalati eljardsok soran az eljarast a Megrendeld késziti ¢l6 és meghivija
arra a Vallalkozot. A meghivot az eljards megkezdésének napjat megelézéen 15 nappal kell
megktildeni, mellékelve ahhoz a Megrendeld altal 6sszedllitott hibajegyzéket is. A
Megrendel6 az eljardsrol a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzGkonyvben fel kell tiintetni résztveviknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok potlasara vallalt
hataridot, amely 30 napnal hosszabb nem lehet. Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi id alatt
nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatérozott hataridoben tesz eleget garancialis
kotelezettségeinek, a Megrendel$ jogosult a jotallas idejére eldirt biztositékbol lehivni, és a
hibakat ezen 6sszegb6l megjavit (t) a (t) ni.

10. A teljesités helye (i):
Jaszapati belteriilet 679 hrsz. szaml 6nkormanyzati tulajdont ingatlan, cime: 5130 Jaszapati, dr.
Szlovencsak Imre 1t 15.

IV. FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozot a jelen szerzddés II. pontja szerinti
feladatok teljes ¢és hibatlan ellatasaért nett6 101.500.866.- HUF, azaz nettd egyszazegymillio-
Otszazezer-nyoleszazhatvanhat forint.-vallalkozoi dij illeti meg. A véllalkozoi dijat
részletesen a kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott drazatlan kéltségvetés
Villalkoz6 éltal ajanlataban benytjtott arazott példanya tartalmazza (1. sz. melléklet)

2.Megrendel, mint épittetd nyilatkozik, hogy a kivitelezés teljes cllenértékének
pénziigyifedezetével rendelkezik.

3. Szerz6do felek megallapodnak, hogy a potmunkat kizérjak.

4. A kifizetéseknél Szerz6d§ felek alkalmazzak a mindenkori AFA térvény rendelkezéseit és az
adozas rendjérél szolé 2003. évi XCIL tdrvény (a tovabbiakban: Art) 36/A §-dban
foglaltakat, a Kbt. 135. §-aban foglaltakra figyclemmel.

5. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesités soran a teljesitésbe bevont
alvallalkozok, illetve azok alvéllalkozo6itél is megkdveteli mindennemii adé és kozteher
Jogszabalyi eldirasoknak megfelel§ teljesitését.
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6. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben a szamla

kiegyenlitésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével Osszhangban kertil sor.

7. Vallalkozé kijelenti, hogy a kdzbeszerzési cljarasban tett és a jelen szerzédésben megjeldlt

vallalkozoi dij fix dij, a szerzédés targyat képezd feladat szerzédésszeri teljesitéséhez
kapcsolédo valamennyi kéltség, dij, adé, és cgy¢b kozterhek jogszabalyi elbirasoknak
megfeleld teljesités¢hez fedezetet nytjtanak. Vallalkozé a vallalkozoi di jon kiviil a Szerz6dés
teljesitése soran a Megrendel$ felé semmilyen mas Jogcimen nem jogosult kéltséget
elszimolni.  Villalkozé tudomasul  veszi, hogy amennyiben vallalkozoi  dijat
alulprognosztizalta, ugy az ebbdl eredd tobbletkoltséget nem harithatja 4t Megrendelére,
tovabba e koriilmény sem mentesiti I. osztalyt teljesitési kotelezettsége aldl.

8. Villalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben olyan

koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozo adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

9. A szerzédésben foglalt vallalkozoi dijra a Vallalkozé a Megrendel6 altal jovahagyott teljesitést

10.

11.

12.

13,

14.

kovetden kiallitott teljesités igazolas alapjan, a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasat koveten jogosult.

Megrendel6 a vallalkozoi dijat az igazolt szerzédésszerii teljesitést kdvetden, a Ptk. 6:130. §-
aban foglaltak szerint a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabalyozott koriilmény fennall — az igazolt szerzédésszerii teljesitést kovetd
30 napon beliil, szdmla ellenében, atutaldssal, forintban (HUF) fizeti meg Vallalkozo
bankszamlajara.

A teljes nettd szamladsszeg 100 %- a unios forrasbol, utéfinanszirozas keretében keriil
kifizetésre. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kézponti koltségvetésbol, beleértve az
onkormanyzati alrendszer koltségvetését — az allamhéztartasrol szolo 2011, évi CXCV.
torvény (Aht.) 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjaval és a nemzeti vagyonrol sz6l6 2011, évi CXCVI.
torvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaval Osszhangban —, csak olyan szervezet részére
teljesithetd szerzédés alapjan kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépitése, valamint
a tamogatds felhasznalasara iranyulé tevékenysége atlathatd. Ennek igazolasara a szamla
benyujtasaval egyidejiileg Vallalkozé Atlathatésagi nyilatkozat benyujtasara  koteles
Megrendels felé. Vallalkozo kételes tovabba a szamldhoz mellékelni arra vonatkozo illetékes
Nemzeti Adohatosag 30 napnal nem régebbi igazolasat, hogy Vallalkozonak koztartozasa
nincsen, amennyiben a szdmla benyudjtasanak idépontjaban a vonatkozd koztartozasmentes
ad6z61 névjegyzékben nem szerepel.

Vallalkozo szamlajat egy példanyban, a Megrendeld nevére, székhelyét és adbszamat
feltiintetve kell kiallitani és Megrendeld székhelyére megkiildeni. Vallalkozo a kibocsatott
szamlajan koteles feltiintetni a szerzédés targyat. valamint kételes a Kbt. 135. § (3)
bekezdése szerinti kifizetési konstrukei6 kapesan alvallalkozoi szerzédéseiben is e formai és
tartalmi kellékeket az alvallalkozoi szamlakra vonatkozéan eldirni és ¢rvényesiteni.
Vallalkoz6 szdmldjanak melléklete a teljesités-igazolds, az Atlathatosagi nyilatkozata, és
adott esetben a koztartozas mentesség targyéaban kiallitott NAV igazolas. A leirtaktél eltéréen
kiallitott szdmla esetében Megrendelé jogosult azt azonosithatatlanként visszakiildeni. Az
ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Vallalkozo, valamint az alvallalkozok késedelmi
kamatot nem érvényesithetnek Megrendelével szemben.

Megrendelé fizetési késedelme esetén Villalkozo a Kbt rendelkezéseinek megfeleléen
Jogosult a Ptk. 6:155. §-4ban meghatéarozott késedelmi kamatot kévetelni.

Villalkoz6 egy elélegszamla, harom részszamla és egy végszamla benytjtasara jogosult, a
teljesités mérfoldkoveivel sszhangban:
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Eloleg szamla — legfeljebb a nettd vallalkozasi dij 5%-a ercjéig.
1. részszamla: szerzédés szerinti teljesités 25 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 25 %-a

2. részszamla: szerzodés szerinti teljesités 50 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 25 %-a
3. részszamla: szerz8dés szerinti teljesités 75 %-os mértékénél- a vallalkozoi dij 25 %-a
Végszamla: 100 %-ot elérd miszaki teljesités esetén.
Az elbleg szamla Osszege a végszamlaban keriil elszamolasra.

V. MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendelé a szerzodés aldirasaval egyidejiileg atadja Vallalkozo részére a kivitelezési
dokumentéci6 1 példanyat. Vallalkozo koteles a megrendelé altal atadott tervdokumentaciot a
szerz0dés megkdtése eldtt megvizsgalni és a megrendelSt a terv felismerhetd hibaira,
hianyossagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés
folyamataban valik felismerhetévé, Villalkozo késedelem nélkiil kételes errél a megrendelst
tajékoztatni.

2. Megrendeld jogosult a Vllalkozo tevékenységét és az épitési naplot — miiszaki ellendr Gtjan —
folyamatosan — a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban Vallalkozo altal benyijtott kivitclezései
itemterv alapjan a kivitelezés tényleges elérehaladdsat — ellendrizni, de az ellenérzés a
Villalkozo szerzodésszerii teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkozé nem mentesiil a
feleldsség alol, ha Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.
Villalkozé vagy a nevében eljaro személy (szervezet) a szerzddés teljesitésének ellenGrzése
soran, 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint, az épitési naplé adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

3. Megrendelé csak a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miiszaki irdnyelveknek,
technologiai leirdsoknak megfeleld, 1. osztalyt minSségii teljesitést fogad el.

4. Megrendeld a kivitelezés sordn jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a
munkalatokrol.

VI. VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozé kételes a kivitelezést a megjeldlt hatariddig a
kozbeszerzési dokumentumokban, valamint mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és
miiszaki iranyelveknek, technologiai el6irasoknak megfelel6 1. osztalya mindségben elvégezni. A
tevékenysége végzésének feltételeit Vallalkozo Gigy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevekenység biztonsagos, szakszerl, gazdasagos és hataridére térténd befejezését.

2. A munkat a Megrendelé altal kijelolt teljesitési helyeken kell elvégezni. A felvonulasi teriilet
elkeritésér6l, a munkateriilet eclkorlatozasardl, a kivitelezés ideje alatti 6érzésrdl, az el@irt
figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és esetleges jovahagyatisarél az épités alatt, valamint a
kivitelezés befejezése utan a fel nem hasznalt épitési anyagok sajat koltségén torténd
clszallitasarol ¢s az eredeti — rendeltetésszerii és biztonsagos — allapotnak megfeleld
helyreallitasarol a Vallalkozo6 feladata gondoskodni.

Villalkoz6 mindenkor koteles a munkateriiletet tisztin és biztonsigos éallapotban tartani. A
munkéja befejezésével a Vallalkozo kételes azonnal elszallitani a munkateriiletrél valamennyi
berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt tobbletanyagait.
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Vallalkozo a munkateriileten kételes a tevékenységébdl szarmazo épitési tormeléket és hulladékot
folyamatosan Osszegytiijteni ¢s sajat koltségére elszallitani. Vallalkozo kételes a munkavégzés
soran keletkezett tormeléket és hulladékot a hulladékrol szolo 2012, évi CLXXXV. tdrvény
rendelkezéseinek megfeleld modon kezelni. Vallalkozo koteles tovabba a munka befejezése utén a
hulladék torvényi szabalyozasnak megfelel$ kezelését Megrendeld felé igazolni. E kotelezettség
elmulasztasabol szarmazo felelésség Vallalkozot terheli. Az épitési térmelék és hulladék
kezelésével (mindsitése, szallitisa és tarolasa) kapcsolatban Vallalkozo koteles betartani a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szolo 225/2015.
(VIIL 7.) Korm. rendeletben, illetve adott esetben a vonatkozé a helyi rendeletben foglaltakat.

3. Vallalkozo feladata megoldani az épitési/munkatertilet munkavégzésre alkalmassa tételét és
allagvédelmét. A Villalkozo feladata a kivitelezéshez sziiksége ideiglenes melléklétesitmények
(pl.: konténer, mobil WC, stb.) biztositasa.

A Vallalkoz6 kételes a munkafolyamatait a Megrendel6 altal kijel6lt munkateriiletre korlatozni. A
kivitelezéshez az ingatlan (ok) elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét lehet csak igénybe
venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kérnyezet legkisebb zavarasaval kell végezni.

4. Villalkoz6é a Megrendeld utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendelé utasitasa nem terjedhet
ki a munka megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendeld célszerlitlen vagy
szakszerltlen utasitdst ad, erre a Vallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. Vallalkozd ennek
vonatkozasaban célszeriitlen vagy szakszeriitlen Megrendel6i utasitasra csak abban az csetben
hivatkozhat, ha azt az ¢épitési naploba bejegyezték, vagy az mas irasbeli modon igazolhato.

5.Amennyiben Villalkozd a munkavégzés soran a kozbeszerzési ajanlatdban meghatarozott
beépitendd anyagoktol, és/vagy alkalmazni kivant technologidktol a szerzédésszerii teljesités
¢rdekében és neki nem felréhaté miiszaki szikségességbdl el kivan térni, ugy koteles a
Megrendelével azt elézetesen jovahagyatni. Megrendeld a jovahagyasat legkésbb a Vallalkozo
az eltérésrol szo010 irasbeli értesitését koveté harom munkanapon beliil, irasban adja meg, azonban
ez Vallalkozo teljes korii feleldsségét nem csokkenti.

6. Felek kikotik, hogy e koriilmény esetén a Vallalkozo altal alkalmazott miiszaki megoldas
(beépitendd anyagok és/vagy alkalmazni kivant technologidk) a kozbeszerzési ajanlataban
foglaltakkal miiszakilag legalabb egyenértékii megoldast tesz lehetévé, tovabba a szerzédésben
meghatarozott vallalkozoéi dijat nem emelheti meg.

7. Vallalkozé felelés a teljesitéshez szikséges elegendé szami és szaktudast személyzet
biztositasacrt, felelos az alkalmazottainak a teljesitéssel dsszefliggdé magatartasaért.

8. Villalkozé az Ajanlatiban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat igénybe
venni. Villalkozo teljesitésében koteles kozremiikédni az olyan alvallalkozé és szakember, amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Villalkozo legkésébb a
szerz6dés megkotesének idépontjaban koteles az ajanlatkéronek valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a megeléz6 kozbeszerzési
eljarasban az adott alvéllalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél
is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4ll kizaré okok hatalya alatt. Vallalkozo a
szerzodes teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendeld felé tovabba minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel cgyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all kizaré okok hatéalya
alatt. (Az alvallalkozokat a melléklet tartalmazza)

Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozdért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna.
Alvéllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kovetkezett volna be.
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9. Vallalkozo koteles a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhetdvé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143, §
(3) bekezdése szerinti ligyletekrdl.

10. Vallalkozo6 szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szerzdi joggal szomszédos jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes
koltség kihatasa a Vallalkozot terheli. A tervekben foglalt feltételektd]l torténd eltéréssel
kapcsolatos kovetkezmények ¢és birsagok, abban az esetben, ha a Vallalkozd részérdl elkovetett
hibakbol fakadnak, a Vallalkozot terhelik. Vita esetén az épitési naploban rogzitettek az
iranyadoak. A Vallalkozo koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast,
melyek a beruhazas teljesitésével osszefiiggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartasaval kapcsolatos koltségeket,

- szakfeliigyelet koltségét,

- garancialis és szavatossagi idore szolo koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacio csatolasaval,

- ¢pités megkezdése elotti allapot felvétel elkészitésének koltségét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmerild, a létesitmények rendeltetés szerinti

megvalositasahoz és hasznalatba vételéhez sziikséges koltséget is.

11. Az c¢pitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségligyi
keérdésekrdl szold, a Nemzetkdzi Munkaligyi Konferencia 1988. évi 75. iilésszakan elfogadott
167. szamu Egyezmény kihirdetésérol szolo a 2000. évi LXXX. torvényben foglaltakat.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatalyban 1évé munkavédelmi ¢s
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi elbirasokat. A kivitelezéssel kapcsolatos
¢pitésrendészeti, balesetvédelmi eldirasok megszegésébsl szarmazd  kovetkezmények a
Villalkozot terhelik. A Vallalkozo koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabélyi
eléirasoknak megfelelden bejelenteni az illetékes hatésdgoknak, szerveknek.

12. Szerz6d6 felek a munkateriilet atadasaval egyidejileg megnyitjak az épitési naplot, melyet a
kivitelezés teljes id6tartama alatt - annak atadasat kovetéen - Vallalkozé koteles a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési naplo bejegyzései az
iranyadok. Amennyiben a Vallalkozo nem ért egyet a Megrendeld miuszaki ellenérének
véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

13. A munkateriilet atadasa el6tt a kivitelezés soran érintett épitményekrdl, miitargyakrol, a
munkateriiletrdl ¢és kozvetlen koérnyékérél/kornyezetérdl a Vallalkozénak sajat koltségére
videofelvételt és fotokat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésébb a
munkateriilet atadasakor at kell adni a Megrendelének, az alabbiak szerint: kozteriileti
burkolatokroél, az épitéssel érintett ingatlanokrdl €és az ingatlanok korili koztertiletekr6l, burkolt
feltiletekrol, utrdl, utcsatlakozasrol, kapubejarokrol, jardakrol, folyokakrol, arokrol, zoldfeliletrdl,

-----

halézatrol, és egyéb az épitési teriileten fellelhetd mutargyakrdl, stb.

Azoknal az épiileteknél, épiilet részeknél, ahol mar jelenleg is komolyabb repedések lathatok,
allapotfelvételt kell késziteni a Vallalkozonak, a tulajdonos hozzajarulasa esetén a repedt falakat a
folyamatos ellendrizhetdség érdekében gipszpogacsaval kell ellatni és a valtozasokat figyelemmel
kell kisérni és azt az épitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez nem jarul hozza,
azt is kell dokumentalni. A Vallalkoz6 felel6ssége, hogy az épitéssel, atépitéssel, felujitassal nem
érintett épitményekben/épitményrészekben karokozas ne torténjen a kivitelezésbol adodoan.

14. A Villalkozé a kivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,
hasznélhatja.



15. Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiM szamu
egyuttes rendeletben meghatarozottak alapjan Vallalkozo altal elkészitett és altala a jelen
kivitelezésre aktualizalt biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat.

16. Villalkozé kételes a felvonulasi, épitési (munka) teriiletet az ideiglenes vizelvezetésrdl
folyamatosan gondoskodni. A megoldasokat a miiszaki ellenérrel folyamatosan egyeztetni kell.

17. Az épités miatt sziikségess¢ vald eseti elektromos halozat fesziiltségmentesitésérél, ivoviz
szolgaltatds szlineteltetésérdl az érintett ingatlanok tulajdonosait elézetesen értesiteni kell
Vallalkozonak a szolgaltatoval egyiittmiikédve

18. A kivitelezési munkékhoz sziikséges viz mennyiséget, az clektromos energia mennyiségét a
Megrendeld biztositja a teljesitési helyszineket, amely felhasznalt energia koltségét a Vallalkozo
kiegyenliteni kételes az Onkormanyzat felé. A kivitelezés soran Vallalkozénak be kell tartania a
kozmii lizemeltetdk altal kiadott kézmiikezel6i, egyetértési nyilatkozatokban foglaltakat.

VII. ATADAS-ATVETEL

1. Villalkozo a Megrendel6vel torténd elzetesen egyeztetett idopontban kételes az épitési
munkak teljesitésekor atadas-atvételi eljarast kezdeményezni, errél 5 nappal megel6zden
koteles a Megrendeldnck készre jelentést kiildeni. A készre jelentésben a Vallalkozonak meg
kell jeldlnie a munkak elkésziiltének id6pontjat, mely egyben a miszaki atadas-atvételi
eljards megkezdésének a napja. A Megrendeld erre a napra hivja Gssze az eljarast. Az atadas-
atvételi eljaras idépontjat az épitési naploban a Felek rogzitik. Az atadas-atvétel idétartama
legfeljebb 5 munkanap lechet. Az atadas-atvételi eljaras célja annak cllenérzése, hogy
Villalkozo a szerzodés targya szerinti épitési tevékenységet a szerz6désben és jogszabalyban
eldirtak alapjan, a kivitelezési dokumenticidban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalositotta-e, ¢és a teljesités megfelel-e az el6irt miiszaki specifikicioban és a
szerzOdesben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek.

2. Az atvételhez a Vallalkozénak csatolnia kell minden olyan iratot, igazolast, illetéleg
nyilatkozatot, amely a teljesités (elszamolas) hitelességét és esedékességét alatdmasztja.

3. A teljesités atadas-atvételi eljardsa soran — szitkség esetén — a szerz6dd felek kozosen
hibalistat vesznek fel. A Megrendelé a miiszaki atadas-atvétel soran — 5 napnal nem hosszabb
idotartam alatt — koteles a munkat megvizsgaltatni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat,
hianyossagokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét a hibas, hidnyos munkarészeket,
valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzOkOnyvben rogziteni. Az
atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

4. Megrendeld nem utasithatja el a teljesités atvételét a rendeltetésszerii hasznalatot nem
befolyasolo, kisebb hibak miatt, azonban a Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a
vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak
a rendeltetésszerli hasznélatot. Ez esetben Megrendelé Vallalkozoval egyeztetett idépontra
koteles 01 atadas-atvételi idépontot megjeldlni.

A felek az 0j atadas-atvételt az épitési naploban rogzitik.

5. Megrendel6 altal kitizott idépontra Vallalkozo koteles sajat koltségére és terhére a hibak,
hianyossagok kijavitasardl, illetéleg megsziintetésérél gondoskodni. Vallalkozénak
késedelem nélkiil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a kit{izott hataridd
letelte elott kijavitasra, illetéleg megsziintetésre kertiltek.
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6. Az atadéas-atvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Megrendeld, illetve az altala kijelslt
Szervezet vagy személy az épitési naploban, vagy kiilon nyilatkozatban a szerzédés
teljesitését fenntartasok nélkiil elfogadja.

7. A sikertelen 4tadas-atvételi eljards koltségei Vallalkozot terhelik. A Vallalkozé jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezardsanak napjatol kezdédnek.

8. A Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kéveten, a vonatkozd
jogszabélyok eldirasai szerint koteles az elkésziilt miszaki alkotas megvaldsitasi
dokumentécidjat a Megrendelé birtokaba adni, papir alapon 3 példanyban és digitalis (PDF
formatumban, CD-n vagy DVD-n, a papir alapti dokumentacionak megfelel§ felépitésben) 3
példanyban.

VIIL SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Villalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvételt kovetd a Ptk. és a jotallasi idékrél rendelkezd
Jogszabalyok szerinti jotallasi idén feliil 67 honap teljes korii jotallasi kotelezettséget vallal a
kivitelezési munkakra. A jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa
dijtalan. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mas szakszeriitlen miikodtetés,
beavatkozds altal okozott karok kijavitasara. A jotallasi igények érvényesitésére és a
Vallalkoz6 ezzel kapcsolatos kotelezettségeire a Ptk. rendelkezései iranyadok.

2. Villalkoz6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre,
ha olyan okbol, amiért felelés megszegi a szerzodést. Megrendeld karatalanyként a jelen
szerzOdésben meghatarozott kétbérdsszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendeld a kotbért
meghalado karat is érvényesitheti a Vallalkozéval szemben.

3. A Villalkozo6 a Szerzddésben rogzitett kételezettségek — ideértve a Szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben véllalt jotallasi kotelezettségeket is — késedelmes, hibas, vagy nem teljesitése
esetén az alabbi mértéki kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik a Megrendelének:

* Amennyiben Vallalkozo a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridére (atadas-
atvételi eljaras megkezdése) vonatkozodan késedelembe esik, késedelmi kotbért koteles
fizetni, melynek mértéke a szerz8dés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 1 %-a/késedelemmel érintett naptari nap, maximuma a szerzédés szerinti,
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott vallalkozoi dij 10 %-a.

* Amennyiben a Vallalkozo késedelme a teljesitési hataridéhoz képest eléri a 10 napos
késedelmet, ugy a szerzédést Vallalkozo hibdjabol eredéen Megrendeld meghiusultnak
Jogosult tekinteni (a teljesités olyan okbol valé lehetetlenné valasa, melyért a Vallalkozd
felelés) és a Megrendeld anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a
szerzGdést azonnali hatéllyal felmondani, vagy ha a teljesités még nem kezdddott meg
Jogosult a szerzddéstdl elallni. Vallalkozod ebben az esetben a 10. napig késedelmi
kotbért, azt kovetden Megrendeld elallasa, illetve a szerzddés azonnali hatalyu
felmondasa folytan meghitsulasi kotbért kdteles fizetni.

* Hibas teljesités esetén Megrendeld jogosult hibés teljesitési kotbért érvényesiteni,
amelynek mértéke az - altaldnos forgalmi ado nélkill szamitott vallalkozéi dij 1 %-a/
hibés teljesitéssel érintett naptari nap. Hibés teljesitéssel érintett naptari napnak kell
tekintetni minden a hiba kijavitdséra elSirt 15 napos hatariddn tal megkezdett naptari
napot. A hibas teljesitési kotbér maximaélis mértéke a szerzddés szerinti, altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij 10 %-a. Megrendel fenntartja magéanak a
jogot, hogy 10 napot meghaladé hibas teljesitéssel érintett naptari nap esetén a szerz6dést
azonnali hatéllyal felmondja.
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e Amennyiben a szerz6dés olyan okbol hiGsul meg, amiért Vallalkozé felelss, ugy
Vallalkozot meghiusulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke: a
szerz6dés szerinti, 4ltalanos forgalmi ado nélkiil szamitott vallalkozéi dij 20 %-a

4. Villalkoz6 az altala ¢s alkalmazottai altal okozott karért felelosséggel tartozik. Vallalkozé
legkésébb a szerzédés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzdés fennallisa alatt a
Megrendel§ felhivéasara haladéktalanul kételes a Megrendelé felé a biztositasi szerzédés vagy
kétveény bemutatdséval igazolni, hogy rendelkezik legalabb a szerzédés targya szerinti
tevekenységre kiterjedd 50.000.000 - HUF/év, azaz o&tven millio  forint/év  és
kareseményenként 30.000.000 HUF, azaz harminc millio forint osszegre szolé szakmai
felelosségbiztositassal. A biztositasi szerzddés vagy kétvény bemutatds a szerz6déskotés
felictele. A felelGsségbiztositast Vallalkozoé a szerzédés megsziinéséig koteles fenntartani.
Amennyiben Vallalkozo biztositdsa — olyan okbol, amiért Vallalkozo felelds — megsziinik és
helyette haladé¢ktalanul, de legkésdbb a megsziinésté]l szamitott 8 naptari napon beliil Gj
biztositdsi szerz6dést nem kot, e mulasztés a szerzédésnek a Megrendels altali azonnali
hatalya felmondasat vonhatja maga utan.

5. APtk., az egyes nyomvonal jellegii ¢pitmenyszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérol szolo
12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, valamint az ¢épitési termék
epitmenybe torténd betervezésének ¢és beépitésének, ennek sorn a teljesitmény igazolasanak
részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet szerint Véllalkoz6 szavatolja,

hogy:

e a szerzOdés targyat képezé munkat koézbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a
Megrendelé altal megadott kiindulasi adatok, kozbensd adatszolgaltatasok és a
megrendeldi utasitasok alapjan, tovabba a megvaldsitas ideje alatt érvényben 1évé hazai
¢s EU-s normativiknak, miiszaki eléirasoknak, szabvanyoknak, az illetékes hatosagok
kovetelményeinek és szabalyzatainak megfeleléen valositja meg;

e a jelen szerzédés értelmében, az 4ltala biztositott beépitett anyag, szerkezet és
clemek/berendezés mentes lesz minden olyan hibatol, ami a Vallalkozo, az
alvallalkozoja, vagy a szallitoja cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazhat;

e szavatolja tovabba az altala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleléségét és mindségét a hossza tava lizemeltetés biztonsaga
érdekében.

6. Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a
Vallalkoz6 koteles a Megrendel6i igény kézhezvételét kovetd lehetd legrovidebb iddn, de
legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserélni vagy mas modon
helyre hozni a hibat, vagy a hiba altal okozott barmilyen kart.

7. A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitasok esetén a Vallalkozo semmilyen jogcimen
nem szamolhat fel koltséget a Megrendelének, kivételt képez ez aldl, amikor a Vallalkozo
nem felelds az adott hibaért vagy a bekovetkezett karoknak javitasaért, cseréjéért vagy
jovatételéért, amennyiben azok okat kizarolag az alabbiak egyike képezte:

(a) nem megfeleld kezelés és karbantartas a Megrendeld altal; (ha a Megrendeld a dolog
karbantartsdra vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vallalkozé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett),

(b) nem rendeltetésszerii hasznalat,

(c) vis major.

IX. SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE ES JOGKOVETKEZMENYEI



1. Szerz8d6 Felek jelen szerzodést kizarolag a Kbt. 141. §-a szerint irasban modosithatjak.

2. A szerz8dés a teljesitéssel megsziinik azzal, hogy ez utdbbi koriilmény a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek teljesitését nem érinti.

3. Szerz8dé felek a hatarozott idétartamii jogviszonyukra figyelemmel a szerzédés rendes
felmondassal torténd megsziintetését kizarjak.

4. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerzodésszegést kovet el, a szerzGdésszegés folytan
kart szenvedett fél karteritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyu felmondasra
jogosult.

5. A Megrendel6 a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzédést, ha

- Vallalkozo6 ésszerii id6n beliil nem teljesiti a Megrendeld arra vonatkozé felszolitasat, hogy
tegyen maradéktalanul eleget a szerz6désben meghatarozott kotelezettsége kifogastalan és
idében pontos teljesitésének,

- Villalkoz6 alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel altal adott utasitasok végrehajtasat,

- Vallalkozonak a Szerz6désben meghatarozott felelésségbiztositisi szerzédése a jelen
szerzGdes iddtartama alatt megsziinik és helyette a Vallalkozo 0 biztositasi szerz6dést nem
kot, vagy amennyiben a biztositasi szerzédés olyan okbol sziinik meg, amiért Vallalkozo
nem felelds, a megsziintést kovetd 8 napon beliil nem kot;

- Villalkoz6 a Megrendel§ clézetes hozzajarulasa nélkiil és a Kbt. 138. §-aba iitkozdéen vesz
igénybe az Ajanlatiban meg nem jeldlt alvallalkozot a szerzodés teljesitéséhez,

- Villalkozoi kotbér 6sszege eléri a maximumot,

- Vallalkozo fizetésképtelenné valik, jogerds birdsagi dontéssel elrendelt felszamolasi vagy
végelszamolasi eljaras indul ellene.

6. Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha szitkséges olyan
hataridével, amely Ilehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a. a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint Jjogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b. a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott
feltétel.

7. Viallalkozé a Megrendel$ stlyos szerzddésszegd magatartasa esetén jogosult azonnali
hatéllyal irasban felmondani a szerzédést. Ebben az esetben a Vallalkozd jogosult a
Megrendelével szemben érvényesiteni a szerzbdésszegésbol fakadé egyéb igényeit is. Sulyos
szerzodesszegésnek tekintendd kiilonosen, ha Megrendels fizetési kotelezettségét, Vallalkozé
erre irany irasbeli felszélitasanak kézhezvételét kévetd 8 napon beliil sem teljesiti.

8. Az azonnali hatalyG felmondds a felmondas tényét és indokat tartalmazd irasbeli

(tértivevényes postai kildemény vagy telefax) értesités masik félhez torténd igazolt
megkiildése napjan valik hatalyossa.

X. EGYUTTMUKODES
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4.

Villalkozé haladéktalanul értesiti a Megrendelét minden olyan koriilményrél, amely jelen
szerzodés teljesitését érdemben érinti vagy befolyasolja. Az értesitésben rogziteni kell az
okokat, ¢s javaslatokat kell tenni a megoldasra.

Vallalkozo ¢és a Megrendeld a szerzGdés teljesitése érdekében a fenticken tal, altalaban is
egyuttmiikddnek. Ennek megfelelen kelld idében egymas rendelkezésére bocsatjak a
sziikséges adatokat ¢és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek
megteremtésérol.

A szerz8dést érintd kérdések, a munkavégzés dsszehangolasa, a kivitelezés soran sziikseégessé
valé intézkedések megtétele tekintetében Kapcesolattartasra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdl (teljesitésigazolasra is jogosult személy)
Név: Jaszapati Varosi Onkormanyzat
Képviseli: Farkas Ferenc polgarmester

Cim: 5130 Jaszapati, Dr. Szlovencsak Imre u. 2.
Telefon/fax: 06-57/540-100

E-mail: titkarsag@jaszapati.hu

Villalkozo részérol:

Név: Vago Csaba

Cim: 5130 Jaszapati, Istvan kiralyat 19-21.
Telefon/fax: 0657/442-502, 0657/442-255
E-mail: info@vkristaly95kft.hu

Miiszaki ellendr:

Név: Lakatos Imre

Cim: 5000 Szolnok, Kertész u. 24/a.
Tel.: 0630/239-5230

E-mail: lakatoss.imre(@subvention.hu

Szerz6do felek képviseldinek a jelen szerzédésben biztositott jogkdrének korlatozasa a masik
féllel szemben csak irasbeli kozléstél kezdve hatalyos. A képviselok személyében torténd
valtozast a felek egymassal azonnal, irasban kozlik, azzal, hogy ez utobbi kériilmény nem
mindsiil a szerz6dés modositasanak.

Megrendel6nek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kizvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik
a szerzddéssel kapesolatban felmerdl.

»

XI. BIZALMAS INFORMACIOK

1;

Szerz8dd felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott feladataik
ellatdsa soran tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban allo
partnerszervezetek uzletvitelére és mitkddésére, iizlet- és piacpolitikéjara, lizletkorére, a jelen
szerzGdésre ¢és annak ellatdsdra vonatkozd informaciét, tovabbad minden olyan mas
informéciot, adatot, dokumentumot és megoldast, amelyck harmadik fél részére torténd
atadasa az érintett félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat - iddbeli
korlatozéas nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarélag a jelen szerz6dés
keretein beliil hasznéljak fel. Szerzédé felek e kotelezettségiik megszegése esetén teljes
kartéritési felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekrol kotelesek
megfeleld tajékoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozoik részére.

Szerz6dd felek tudomassal birnak arrol, hogy a Kbt. 44, §-anak (2) bekezdése eléirja mi nem
nyilvanithaté jogszertien tizleti titoknak.
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XII. EGYEB RENDELKEZESEK

1.

Szerz8d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt., az allamhéztartasrol
sz0l6 2011. évi CXCV. torvény, valamint a 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti
illet¢kes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoritknek megfeleléen a kézbeszerzési eljarast
¢s az annak alapjan megkotdtt szerzédés teljesitését, a szerzédés modositasanak
Jogszeriiségére kiterjedden rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informacié megadésa tizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Felek tudomésul veszik, hogy a jelen szerzédés nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak
mindsiil, igy kiaddsa harmadik személy részére nem tagadhaté meg.

Az illetékes ellenérzo szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgélata esetén Vallalkozo koteles
minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
cllendrzés hatékonysaga és Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodés megkotésére képvisel6ik megfelelé felhatalmazassal
rendelkeznek, tovébbéd résziikrél a jelen szerzddés aldirasa nem eredményezi mas egyeb
szerzOdés vagy jognyilatkozat megsértését. Vallalkozo kijelenti és szavatol tovabba, hogy a
cégjegyzékbe bejegyzett, torvényesen mitkods gazdasagi tarsasag, ellene cséd-, felszamolasi
vagy végelszamolasi eljaras nincs folyamatban.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésckben kiilénosen a Ptk., a Kbt. az ¢épitési
beruhazasok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl szo16 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet,
a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL torvény, a
villamos energiardl sz616 2007. évi LXXXVI. tdrvény, a villamos energiarol szolé 2007. évi
LXXXVL t6rvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 273/2007. (X. 19.) Korm.
rendelet és az egyéb kapcsolodd jogszabilyok vonatkozd rendelkezéseit, valamint a
kdzbeszerzési eljarasban készitett ajanlatételi felhivas, valamint dokumentumok eldirasait
kell alkalmazni.

Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy a koztiik felmeriils esetleg vitas kérdéseket elsésorban
békés uton, targyalasos Giton rendezik. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetne,
ugy a felek — értékhatartol fiiggéen — kikétik a Jaszberényi Jarasbirdsag vagy a Szolnoki
Térvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzodés mellékletei:

1. melléklet: Arazott koltségvetés

2. melléklet: alvallalkozok jegyzéke

3. melleklet: feleldssegbiztositasi kotvény
4. mellékelt: atlathatosagi nyilatkozat

5. melléklet: Pénziigyi Utemterv

A szerz0dés a fentieken kiviil az alabbi mellékletekkel egyiitt értelmezendé:
- Viéllalkozo ajanlata

- miszaki dokumentacid

Amelyek — terjedelmiikre tekintettel — fizikailag nem keriilnek a szerz6déshez csatolasra.

Jelen szerz8dés 14 szamozott oldalbol 4ll és négy egymissal mindenben megegyezO, magyar
nyelvii példanyban késziilt, melybdl alairasa utan 2 példany Megrendeldt, 2 példany Vallalkozot
illet. Felek jelen szerzédést alulirott helyen és id6pontban, elolvasas és kozos értelmezés utan,
mint akaratukkal mindenben egyezét jovahagyolag cégszeri aldirasukkal ellattak.
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