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1 ELOZMENYEK

Jaszapéti varos Onkormdanyzata meglévd Tolgyes gyogyvizes strandfirddjének fejlesztését és
egy geotermikus energia hasznositasi program megvaldsitdsan beliil tervezi elvégezni.

A Jaszapati, onkorményzati tulajdonti Jészapati Viarosiizemelteté Kft. (5130 Jaszapati,
Gydngyvirdg utca 11.) izemeltetésében van gy korlatozott kapacitasu gydgyvizes kit (B-15
OKK sz.). Geoldgusi véleményekre alapozva, valamint a komyékbeli sikeres termalviz
feltardsok ismeretében jo esély latszik ara, hogy a telepiilés belteriiletén 870-950 m kériili
mélységhél 57 - 65 mh legnagyobb térfogatirammal  és kb. 55-60 °C  kifolyd
vizhémérséklettel lehessen termalvizet kitermelni. Ezzel elsé lépcsbben  varosi
koézintézményeket kivanndk majd fiiteni, ami jelentOs mennyiségli fosszilis energiahordozd
megtakarftésat fogja eredményezni, a lehfilt viz pedig a helyi Télgyes gyogyvizes strandfiird6
vizellatasat fogja szolgalni, kibdvitve az eddigi héviztermel$ létesitményeket, lehetGséget
teremtve a termalvizes medencék feliletének noveléscre, és biztonsagosabbd téve a
vizellatast. Az gy létrejovd komplex termalviz gazdalkodas ugy lesz képes a varos
idegenforgalmi céljat, nevezetesen a termal- és gyogyturizmus fejlesztését megalapozni, hogy
iézben a termalviznek, mint a geotermikus energia hordoz6 kozegének energetikai
hasznositasat is megoldja.

1.1 A beruhdzds célja

A beruhdzds célja a meglévd termdlviz (gyogyviz) bazis kiegészitésére ¢s részben
helyettesftésére egy G termalkat firasa, a keletkezett tobblet termalvizzel a strand teriiletén
talalhato firdémedencék egész éves iizemeltetésének megoldasa, tovabba az 0y kut s a strand
kozott olyan termalviz szolgaltato teleptilési kozmii létrehozésa, amellyel kozintézmények
(iskolak, 6voddk, hivatalok, stb.) kiegészité fiitésére ¢és melegviz el6allitasdra hasznalt
fosszilis (foldgaz) energiahordozot Jehet kivaltani.

Ennek megfeleléen:
. a vizhasznalat célja: elsédlegesen energetikai hasznositds,
masodlagosan fiird6viz ellatas
. a vizhasznalat mindsitése: kozcélu
. a vizi 1étesftmény tipusa: fart kat
. a felszin alatti viz tipusa: termalviz, 55-56 °C kifolyd
hémérséklettel
. a megvaldsitas helye: Jaszapati véros belteriilete (697 hrsz. ingatlan
terilicte)
1.2 Kérelem alapadatai
Megbizé/Engedélyes: Jaszapati Varos Onkorminyzata
Kapcsolattartd neve: Farkas Ferenc polgarmester
Cim: 5130 Jaszapati, Dr. Szlovencsak Imre ut 2.
Telefon: (57) 540-100
Fax: (57) 440-338
Felelbs teryezd: KSK Mérntki Villalkozasi Iroda Kit.
Kapcsolattarto neve: Kertész Attila tervezd (VZ-TEL, -TER, -VKG 16-
0555)
Cim: 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. hrsz.



Telefon: (56) 413-345
Fax: (56) 513-158

2 A TECHNOLOGIA FOLYAMAT ATTEKINTESE

A termalkit és a tavvezeték halézat teriileti elhelyezkedését a HR-02 dtnézetes helyszinrajz
mutatja. A termalviz hasznositds technologiai folyamata a TG-04 rajzon kdvethetd nyomon.
A termalvizet blvarszivattyaval termeljiik ki az 0j termdlkutbol, és egy gaztalanito tartdlyra
nyomjuk, ahonnan egy trol¢ tartilyba jut. Inmen szivattytik tovabbitjdk a vizet foldbe
fektotett hészigetelt csévezetéken keresztiil kilonbozb dnkorméanyzati intézményekhez,
amelyek kazdnhézaiban termal alhékozpontok alakitandok ki. A termélviz hoéenergidjat
hécseréldk segitségével adjuk 4t a meglévd flitési- és hasznalati melegviz készitd
rendszereknek. A lehtilt termélviz teljes mennyiséggel a strandfiirdd tertiletére érkezik, ahol
egy kiegyenlitd tartafyba jut, A fiird6 (51t6-iiritd lizemmoddal mitkods gydgyvizes medencéit
e tartdlybol latjiak el termalvizzel a jelenleg is miksdd ellaté rendszeren keresztlil. A
medencékbd! a hasznélt termalviz elvezetését a meglévd csatornarendszer biztositja egy része
(a meglévé tizemeltetési engedély alapjan 99.000 m’/év mennyiséggel) a Panna tavon és a 25.
szAmt belvizelvezetd csatornan keresztill a Csétés-fécsatornaba, masik része pedig egy
szabdlyzd mitargy megépitése utdn a varosi szennyviz elvezetd csatornahélézatba kertl
bevezetéste (TRV Zrt. befogaddi nyilatkozata alapjan 101.000 m3/év mennyiséggel)

A termélviz hasznositds tervezési és kivitelezési hatarai:

Induldsi pont: &z Gj termalkit talpa (talpmélység ~870-950 m).
Erkezési pont:  a kiegyenlit6 tartaly tiritd vezetékének medencetdltd szivattyuk
szivé oldali csatlakoztatasi pontja.

A termalviz hasznositas f6 miiszaki paraméterei:
Legnagyobb termalviz térfogataram: 57 - 62 m*/h
Tervezési homérséklet

a termalkdt koryéki berendezésekre: 56-57 °C (kivéve buvarszivattyt)
a h8szigetelt csGvezetékre: 56-57°C
a hécseréldk belépd termal hémérsékletére: 56-57°C
a lehfilt viz tivvezetékére: 38-40°C
a kiegyenlit6 tartalyra: 38-40°C

Alkalmazandé anyagmindségek:
+ atermal oldalon:
&ltalanos feltétel: megfelelés a varhato vizmindségnek.
kiilénds feltételek:

« tdvvezetdk és az alhbkozponti csévezetékek: korrdzioallo acél és/vagy
milanyag (nyomas ¢és homérséklet allésag szempontjabol 35-50 év
élettartamra méretezve),

« szerelvények: ua., mint a csdvezetékek, tovabba mindazon szerkezeti
anyagok, amelyek a termalviz vizmindségét nem befolyasoljak,

o Hicseréldk: a termalviz vizmindségét nem befolyasoljak, szerelhetd
lemezes hécseréldk titdn lemezes kivitelben, ( Ha a terméalviz
vizmindsége megengedi, akkor a termalviz minbsége ismeretében
meghatérozott rozsdamentes acél anyagl szerelhetd hocseréld.
Forrasztott hdcseréld nem alkaimazhat6.
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« 2 szekunder oldalon: a fiitési és hasznalati melegviz rendszercknél altalanosan
haszndlt anyagmindségek (fekete acélesd, hg. acélesd, rézesd, acélontvények,
sargaréz, bronz, stb.) kiilén megkotés nélkil.

3. UJ TERMALK(T LETESITESE

A termeld termalkat a 679 hrsz. szdmi dnkorményzati tulajdonu ingatlanon, a 48-as iskola
melletti tertileten Jétesitendd. Fzen a ponton a kivitelezéshez sziikséges elektromos encrgia és
oblitéviz 50 m-en belilli csatlakozéssal biztositott.

A keletkezé csurgalékviz 30 °C ald hiitve, és 2000 mg/l alatti sétartalommal, a Dr.
Szlovencsak Imre fti csapadékviz elvezetd csatornarendszerbe vezethetd, provizérikus
vezetéken. A hémérséklet és sétartalom beallitasa varosi viz hozzakeveréscvel torténhet. Az
ideiglenesen elvezetendd viz 9sszes mennyisége mintegy 5000 - 6000 m’.

A termalkit tervezett talpmélysége 870 - 950 m.

A termalkiit tizemi vizhozama vérhatéan: 800 — 1000 Vp

Kitermelt termalviz mennyisége (id6jdras fiiggvényében valtozik): 30 - 62 m’h
500 — 1252,5 m*/d
200 000 m*/év

es lizemnapjainak szdma: 365 nap, valtozd na i vizhozammal.

A tervezett termalkit év

3.1 A termdlkut kivitelezésére vonatkozo elotrdsok

A firasi és katkiképzési munkékra az MSZ 22 116.s7, szabvdny ¢s a Fiiggelékben felsorolt
hatosagi eléirasok kotelezd érvénytiek.

A kutvizsgélatok az alabbiakra terjedjenck ki:
o talpmélység ellendrzés
¢ reométerezés
kapacitdsmérés
nyomésemelkedés mércs
nyomas-gradiens meéres
viz és ghz mintavétel

* o & o

A vett mintdbd] komplett viz és gazvizsgélat végzendd bakterologiai vizsgélattal.

A kiitra, a tényleges nyugalmi vizszint alapjan buvarszivattyts, vagy tntermeld hévizknt fejet
kell felszerelni, és a kutat hasznélatig lezarni.

3.2 A kuf tervezett csovezése

Cstvezési terviink tészben tAvolabbi, részben feltételezett foldtani adatok alapjan lett
kidolgozva, valamennyit tehdt modosulhat a tényleges kivitelezés soran.

Csivezés:  355/345 mm @ acél iranycsd 0,0 -- 45,0 m-ig (cementezve)
244.5/228,6 mm @ acél béléscsd 0,0 - 320,0 m-ig (cementezve)
177,8/161,7 mm @ acél béléscsd 275,0 — 800,0(900,0) m-ig (cementezve)
114,3/101,6 mm @ acél szlirdesd 770,0 (870,0) — 870,0 (950,0) m-ig



Szirdzés: 1143 mm @ ' 810,0 (905,0) — 860,0 (945,0) m kozdtt 0,4
mm-es résméretii Johnson sz{irével, 0,8-1,2
mm-es kavicesal,

A termalkit tervezett csovezését a 2-915-15 munkaszamon elkészitett JASZAPATI VAROS
TERMALKUT KIVITEL! TERVDOKUMENTACIOJA tartalmazza azon belil a TG-01
rajzon keriilt feltlintetésre.
A csOvezési terv csak el8irdnyzat, mely a mélyfirds geofizikai vizsgalat ¢s a tényleges
feltaras alapjan valtozhat.

3.3, A kaitfiirds kérnyezetvédelmi elbirdsai

A kérnyezetvédelem altaldnos szabalyait az 1995. évi LIIL torvény és a végrehajiasat eldird
314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet tartalmazza. Firasi munka kéizben a kornyezet, a talaj és
talajviz kérosodhat, ezért védelmére kiilénds gond forditandd.

Kiemeljitk azokat a f6bb kimyezetvédelmi munkarészeket, melyck a firdsi munka koézben
betartandok:
+ A talajra, talajvizbe olaj, vagy més szennyez0 anyag nem keriilhet, ezért a
gépegységek ald olajfog talcat kell helyezni.
A furdiszap komyezetre veszélyes anyagokat, sokat nem tartalmazhat.
Az iszapgddrot folidval kell kibélelni, az elhasznalt oblitd iszapot a legktzelebbi
kommunalis szemétgyijté telepre kell szallitani.
A lakobadék koriil keletkezd hulladékot konténerbe kell gytijteni, és a munka
befejezése utdn a legkdzelebbi szeméttelepre kell szallitani.
A munka befejezése utdn a munkateriiletet eredeti formdjaba kell visszaallitani.
A kuttisztitas sordn kitermelt viz a kozeli mély fekvésti tertiletre vezethetd

szikkasztas céljabol.

A Kivitelezés soran keletkezé hulladékok:
fiardiszap 100 m’ HAK kodja 010504
cementes zsak 50 kg HAK kodja 150101
géprongy 20 kg HAK kédja 150202
kommunalis hullad¢k 50 kg HAK kédja 200301

3.4 A kiatfiirds munkavédelmi eldirdsai

A munkavédelem altaldnos szabélyait az 1993 évi XCIIL torvény, a munkavégzés €s
munkakérilmények altalanos egészségiigyl kovetelményeit a 3/2002 (I1. 08.) SzCsM-EuM
rendelet szabélyozza, '

A szakmai munkavédelmi eléirasokat az Orszagos Banyamiiszaki Fofetiigyeloség clndkenek a
2/1981 (Ip.k.11.) OBF szdmu utasitdséval kiadott Mélyfinasi Biztonsdgi Szabélyzat, tovabba
a 24/2007 (VIL 3.) KvVM rendelttel kiadott Vizigyi Biztonsagi Szabalyzat vonatkozé pontjai
tartalmazzak.

3.5 A kuatfirds geo-mfiiszaki terve

A firas helye: Jaszapati, Dr. Szlovencsak Imre Gt 15. ingatian
(679. hrsz) udvara
Kt tervezett mélysége: 950 m

Tengerszint feletti terep magasség: 94,50 mBf.



3.5.1 Vdrhato foldtani rétegsor:

Pleisztocén 0 - 321,5 méter kozott (aprd és kdzépszemesés homokrétegek
véltakozasa agyagokkal 113 méterig, alatta vékony iszapos

homokcesikos agyagsor)

Felsd-pliocén(levantei} 321,5 - 406 méter kozott (egyhangli tarkaagyag sor 1-2 vékony
iszapos homoksévval)

Felsé-pannon (k) 403 - kb. 800 méter kozott (vastag apré-kozép- és durvahomokok
valtakozésa agyag ¢s lignitrétegekkel)

Felsé-pannon (at) kb, 800 - 916 méter kozott (vastag aproszemesés deltahomokok
véltakozasa iszapos agyagokkal)

Also-pannon kb. 916 - 950 méter kozott (remények szerint aprészemesés homokok
valtakozéasa agyagokkal)

3.5.2 Viz, olaj, gdz jelentkezése

A rétegnyomds hidrostatikus, kitorést okozé CH telep mem vérhato, igy kitorés-gatlé
alkalmazasat nem tartjuk kotelez6nek. A firas sordn az 6blit6-iszap srfiségét 1,15 - 1,20 t/m?
értéken kell tartani.

A bbvité-firas torténhet kisebb stirtiségti 6blité iszappal.

A faras sordn az iszap-paramétereket 1000 m-ig miiszakonként, innen éranként cllendrizni
kell.

A betartandd iszapparaméterek:

stirliség 1,05 - 1,2 kg/dm®
viszkozitas 15-25cP
viszkozitas marsh tolcsérrel mért arany 1,25 - 1,4 perc
homoktartalom 2-4%
hidrogénion koncentrdcid 8-9,5pH

A kit nyugalmi vizszintje vérhatéan néhény méterrel a terepszint folott alakul.

3.5.3 Miiszaki rész

Furas kozben varhaté maximaélis hizd igénybevétel: 350 kN
A kivitelezést végz6 furdberendezés - min. tizemi horogterhelése: 400 kN
- {izemi koronaterhelés : 500 kN

A faréberendezésnek OBF engedéllyel kell rendelkeznie

3.5.4 Hatdsdgi és munkavédelmi eldirdsok

A kivitelezés folyaméan feltétleniil be kell tartani az illetékes feltigyeleti és szakhatdsagi
el6irasokat.

Kiiltnds fontossdguk miait kiemeljiik az alabbiakat:



o A munkavédelemrél sz4l6 1993.évi XCIIL torvény, ¢és a torvény egyes
rendelkezéseinck végrehajtasarsl szold 5/1993.(XIL26,) MuM. rendelet. (cgységes
szerkezetben a modositasokkal.

o A kémyezetvédelem altalanos szabélyairdl sz616 1995.évi LIIL. térvény

o A kbrnyezeti hatasvizsgalat elvégzéshez kotott tevékenységek koréb6l az ezzel
kapesolatos hatésagi eljéras szabalyairél 314/2005. (XI1. 25.) korm. rendelet

» A Viziigyi Biztonsagi Szabélyzatra vonatkoz6 24/2007 (VIL3.) KvWM rendelet

¢ Az OBF Elndkénck 6/2010. (VII. 30.) NFM rendeletben foglalt Mélyfirasi
Biztonsagi Szabélyzat.

o A vizbazisok védelmérdl szolo 123/1997.(VILI8,) Kormény rendelet. Mod. (2001
jan. 14. OVF Fdigazgatd korlevele)

o A beliigyminiszter 54/2014. (XIL5) BM rendelete az Orszagos Tlizvédelmi
szabalyzatrol.

3.5.5 [Egyebek
. A torvezésre és a kivitelezésre az MSZ 22116:2002 szabvény elbirdsai kotelez6

érvényliek.

.+ A Lkivitelezési munkét csak az érvényes létesitési vizjogi engedély birtokdban lehet
megkezdent.

. A faréberendezéscket altaldban "Mérsékelten tlizveszélyes" /D/ fokozatba sorolték,
azonban a firdsi munkahely tényleges tiizveszélyességi besoroldsahoz kell a kivitelezés
soran alkalmazkodni.

4 A TERMALVIZ HASZNOSITAS BERENDEZEST

A tervezett j termalkiit kornyékének szikséges technoldgiai berendezései, illetve javasolt
elhelyezésiik a termélkiithoz viszonyitva HR-03 rajzon kévethet6 nyomon.

4.1 A termdlviz kitermelése - bitvdrszivattyit

A kit varhaté hozamgdrbéjébsl feltételezhets, hogy a kivéant mennyiségli termalvizet
bivarszivattyaval kell kitermelni, A buvarszivattyat telepitési mélysége kb.100 m. ( kutfiras
sorin pontositandd, tzemi vizzszint és buborék pont meghatirozdsa ismerctében
pontosithat6.)

A buvérszivattytl varhaté kivalasztdsi paraméterei:

Q = 55-65 m*/h (frekvenciaszabalyzassal vezérelve)

H = 66 m (ha a giztalanitds nyomasigénye max. 20 m)

t =75 °C (5 °C biztonségi tartalékkal)
A bivérszivattyn folyamatos és kiméletes hozamszabélyozasdt fiekvenciavaltéval kell
megoldani.

Javasolt szivattyt tipus: Pleuger NB87-2+M6-530-2 tipusti kétfokozatil bavarszivatty
(a kit kivitelezése utdn ellendrizendd)

4.2 Termdl kutfef

A buvarszivattytizésra alkalmas kitfejen kézi elzdr6 szerelvényeken kiviil vizmennyiség, ho-
és nyoméasmérot, hémérséklet és nyomds tavadot, valamint mintavételi csapot kell ethelyezni,
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illetve teljes ramt mintavételi helyet kell kialakitani. Az {izemi vizszint folyamatos mérésére
vizhe meriild mérbeszkozt (clektronikus tivadét) kell a kitba telepiteni.

4.3 Kuthaz

A katfej és szerelvényei védelmére mozgathaté épitmeény készitendd, amely mind az
idegenkeziiségtol, mind az id8jarasi viszontagségoktol védi a berendezéseket.

4.4 A termdlviz gaztalanitisa

A meglévé Jaszapati gydgykut adatai alapjan az 0 termal kutbol kitermelt viz géztartalma
varhatéan meghaladja majd a 10 Vmi-t, ezért 12/1997. (VIIL 29.) KHVM rendelet 1.§ (2)
alapjan a viz gaztartalom szerinti fokozata ,,C” lesz. A rendelet értelmében a ,,C” fokozata
vizeket csak akkor nem kell gaztalanitani, ha a napi vizfelhasznélas nem haladja meg az 5 m*-
t, vagy a termélvizet szabadtéren hasznaljak fel, de a biztonsagtechnikai védelemrdl (igy
példaul firddmedence bevezetd szakaszan) ekkor is gondoskodni kell.

A jelen tervezett vizhasznélat mennyisége joval hatarérték folotti, a gaztalanitas tehat
indokolt.

A gaztalanit berendezéssel a meténtartalmat 0,8 Um® szint ald kell csokkenteni. A
gaztalanitdshoz sziikséges nyomast a buvérszivattytival kell eléallitani.

Tervezett gaztalanitd tipusa: EVG-1250
kapacitdsa: 1250 Ifp
A fenti gaztalanftéval egyenértékii berendezés is elfogadott, mely fenti jogszabaly
szerinti géztalanitasi hatdsfokot biztositja, illetve lehetdséget ad a termalviz
géaztartalménak tovabbi hasznositasara,

4.5 Tdrolo tartdaly

A ghztalanité berendezés mellé hoszigetelt tarold tartaly telepitend6, agy, hogy a géztalanitott
viz gravitaciésan dméljon a tartilyba. A tarolo tartaly elsédleges célja a kut kiméletes
tizemeltetésének biztositasa, a gyors terhelésvaltozasok kikiiszobolése.
Toltési térfogat:  20,0-22,0 m’
A tartdlyt eléregyartott akndbol terveztik kialakitani.

A taridly tipusa: Szebeton 4,5 x2,6x2,5 m

4.6 Termdlviz fovibbitds

A tarolo tartdly mellé szivattyakndt kell telepiteni a termalviznek a tartélybél a
fogyasztékhoz, illetve a Strandfitrdohdz, mint végpontig vald eljuttatasa céljabol.

Az adatgylijtést, a tirolast és a megjelenftést végzd szamitogépet kiilon kezeld helyiségben
helyezziik el.



A tovabbité szivattyticsoport négy szivattybol all melybdl két-ket darab fizemi. Minden
szivattyi frekvenciavaltoval ellatott. A szivattylk kivalaszidsi paraméterei a javasolt PP
haszoncséves hidraulikai méretezés mellett:

Jellemzik 1-2, szivattyl 3-4, szivattyu
{izemi-+beépitett tartalék tizemi+beépitett tartalék
Q (m’*/h)/db 15-48 15-42
. H(m)/db 17-37 35-57,5
Protor (KW)/db 4,0 15
Mennyiség (db) 2 2

2 db Calpeda NM 40/16A (frekvenciavaltds vezérléssel)
2 db Calpeda NM 40/200AE (frekvenciavaltos vezérléssel)

Javasolt szivattyu tipus:

4.7 A teriilet védelmét szolgdlo kerités

Az 0 termélkit kornyéke tizemi terliletnek mindsiil, Nagysaga egy 20 x 30 m-es téglalap
alaku térész, mely teriileten helyezkedik el a termalki, kutfej, gaztalanitd és az cloregyartott
részben foldbe siillyesztett vasbeton tartdlyok. Az izemi teriilet kéré betonlabazatos,
dréthuzalos kerités épitendd, amelyen legalabb keritésen 1 db kétszarnyt nagykaput, és 1 db
egyszarnyt személyi bejarot kell kialakitani.

4.8 Kiegyenlitd tartdly

Az energetikai termalviz hasznositds €s a fiirdési célt vizhasznélat soros kapesoldsban lesz
egymdssal. A két fogyasztéi csoport vizigényet teljesen kiilonbozd tényezGk hatarozzak meg.
Az energetikai felhasznalds dontéen a kiilsd hémérséklettd] fligg, mig a toltd-Uiritd lizemmoda
medencék id6jarasté] fiiggetlentil igénylik a minimalis pétviz mennyiséget, illetve naponta
kell Oket iirfteni s Gjratdlteni. A takarékos vizgazdalkodas megkivénja, hogy a tényleges
igényeket tigy elégitsiik ki, hogy foldslegesen ne termeljiink ki termalvizet. Ezért sziikséges
lesz egy kiegyenlitd tarol6 tartily telepitése a fiirdd tertiletén. A kiegyenlit$ tartdly méretére
alapvetGen a medencék lizemeltetési rendje van hatassal, ami az alabbi:

Toltés 11 6ra
Urités 2 dra
Tisztitas 1 6ra
Nyitva tartds 6-9 Ora

Beruhdzasi koltségesokkentés miatt csupan cstkkentet térfogatl kiegyenlitd tarold épill az
épités sordn. A hohasznositds miatt szallitott viz mennyiségi szabalyozasat, iiletve a
kézintézmények tizemidején kiviili medence irftést kell alkalmazni az tizemeltetés soran. A
fiirdében 1évé medencék {iritése csak eltérd iddpontokban lehetseges annak érdekében, hogy a
termalviz folyamatosan bevezethet6 legyen valamelyik medencébe.

Fenti adatok birtokéban a kiegyenlitd tartaly 1étesitési mérete: ~435 m’.

A kiegyenlitd tartalyokat a Strandfirdd teriletére, a meglévé medencecsoport mellé
telepitjiik.

A tartalyokat eléregyartott akndkbél terveztiik kialakitani. A tartalyok tipusa: 2 db Szebefon
45x26x2,5m



4.9  Feliigyeleti rendszer

A feliigyeleti rendszer alallomésai DDC (szabadon programozhatd szabalyzok), melyeket a
hkdzpontokban, a szivattyGhézban és a fiirdd teriiletén helyeziink el. A feligyeleti rendszer
feladata a szabélyozés, a vezérlés, az adatgyiijtés €s a taviranyitas. A kézponti szdmitogépet a
szivattyGhaz kezels helyiségébe telepitjik. A hikdzpontokat ¢s a kut géphazat 1) optikai
adatatviteli kdbellel kell Hsszekdtni.

4,10  Elektromos rendszer

A tervezett villamos berendezések célja a technologiai fogyasztok villamos energia cllatdsa, a
folyamat jellemzék mérése, a technoldgia automatikus feliigyelete és szabalyozdsa.

4.10.1 400 V-os eloszté berendezés

Az eloszté berendezések lemez tokozottak, védettségiik IP 54, és gravitdcios atszellézéssel
rendelkeznek. Frintésvédelem moédja; TN-C-S rendszer. A berendezések biztositos
terheléskapcsolés fékapesoloval rendelkeznek. A motoros leagazasok tOldram-védelmi
egységgel rendelkezd kompakt megszakitokbol ¢s magnes kapcsolokbol épiilnek ki. Az egycb
fogyasztoi legazasok koziil a kisebb dramuiak ,kis automataval" védettek. A kapcesolasi kép
biztositja a kivant szelektiv révidzér védelmet. Ugyanezen szekrényben talalhatdk a
frekvenciavaltok, illetve a DDC egységek, és a mérdkorok szekunder elemei is.

4.10.2 Miikidtetés

A szivaitytk és a szabélyzé szelepek miikdtetése alapvetoen automatikus.

Kiilsé hémérséklet alapjan meghatérozott vizhozam és llandd nyomds tartas megvaldsitasa
sziikséges. A szivattyik Iéptetését ezek alapjan kell biztositani. Az id6jarasi viszonyok
alapjan alacsonyabb vizhozam esetén az 1-2 szivattya egyike, vagy mindketts, magasabb
vizigény esetén a 3.-4. szivattyli egyike, vagy mindkettd izemere lesz szilkség.

A killonbdzd helyekre telepitett DDC egységek fogadjak a mérokorok jeleit, a szivattyk
dllapot jeleit, majd e jelekbol egy, a technolégiai szabalyozasi rendnek megfeleld algoritmus
szerint vezérlik, illetve szabalyozzék a szivattytkat, szelepeket, Kézi {izemben lehetdség van
az egyes szivattyuk és szelepek 400 V-os elosztordl torténd kozvetlen mitkddtetésére,

A terméalkat vezérlését a ghztalanitd utdnni tarozé vizszintje alapjan, folyamatos
vizszintérzékelés, iszokapesolds fedd védelem ( ultrahangos szintmérd + 5 db uszokapcsold)
alapjan beallitott frekvenciavéltos szabdlyozas sziikséges.

4.10.3 Szabalyozas, vezérlés

A szivattythazi, firdd géphdzi ¢s alhtkdzponti DDC dlloméasai szabalyozzék a termdl
rendszer miikodését, és gyljtik az iizemviteli adatokat. Fogadjak a mérbkorsk jeleit,
frekvenciavaltékon keresztill szabalyozzik a szivattylik fordulatszamat, valamint ezen DDC
allomas adja a szivattyk be-ki parancsait is. A flird6 teriiletére tervezett operator allomas
kezeldje az Ssszes mérési értéket megkapja, fgy innen feliigyelhetd a komplex technologia.
Az 4lloméasok a helyi autoném szabalyozéson, illetve vezerlésen feliil csak adatgy(jtési

feladatot latnak el.

4.10.4 Villimvédelem
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Az {j szivattythézat megfeleld villamvédelemmel kell megtervezni, az MSZ 274 eléfrdsainak
megfelelfen. A szivattythdz villimvédelmi fokozata: V 10 - L4b - F4/r-k

4.10.5 Vilagitas
Az G szivattyG géphdz vildgitasat mennyezetre szerelt por és péramentes fénycsdves
lampatestekkel kell megoldani. A vildgitasi kapcsold falon kiviili szerelésil. Mind a kapesold

helyiségben (1 db), mind a szivattyttérben (3 db) védsfoldeléses dugaszolo aljzatot kell
felszerelni.

5 TERMAL ALHOKOZPONTOK
5.1 A termdlviz energetikai fogyasztoi

A termalvizet - els8 lépcsds - energetikai hasznositds céljabol az aldbbi kozintézmények
kazanhazaiba kell bevezetni (TG-04 rajz):

1 . Dr. Szlovencsak Imre u. 1. Utemben megvalositand6
48-as iskola .
i7. csatlakozas
3 Margaréta dvoda Jozsef Attila vt 7. 1. Utemben megva,ﬂosﬂando
) csatlakozés
4 . - Dr. Szlovencsédk Imre u. 1. Utemben megvaldsitando
Polgarmesteri Hivatal :
2. csatlakozas
7 Tornyos iskola Istvan kiraly u. 14. L. Utemben megvefﬂosﬂando
csatlakozas
11 |Csiga-Biga Ovoda és .ot I. Utemben megvaldsitando
Fo tér 2. .
konyha __ csatlakozds
12 14406 Pal iskola Damjanich it 2. L Utemben megvalGsitands
csatlakozas
17 g - e 1. Utemben megvaldsitando
Sporttltézo Gydngyvirdg Gt 13. csatlakozas

I. iitemben csatlakoztatott fogyasztasi helyek

Az Onkorményzat tavlati célja, hogy a kitermelt termalvizzel a lehet legtdbb kézintézmdny
energia koltségeit csdkkentse, tgy hogy a strandfiird® tertiletére érkez6 leflitot vizet
felhasznalhassa. Az onkorményzat tavlati fejlesztési koncepeioja, hogy a vizjogi 1étesitési
engedélyben szerepld ingatlanokat egy I1. itemben épiils vezetékbekotésekkel a I. titemben
épiilé rendszerhez csatlakoztassa, A tavlati fejlesztéssel az alabbi ingatlanokat tervezi
csatlakoztatni:

2 1. Utemben megvaldsitandd

Szent Imre iskola Dr. Szlovencsak Imre u. 33. .

_ csatlakozds

5 Konyvtar Dr. Szlovencsak Imre u. 2. II. Utemben megv a I6sftandd
_ csatlakozas

6 Régi orvosi rendeld Istvan kirdly u. 4. 1L Utemben mc::g\rfz1051tando
_ csatlakozas

8 \Mtivelodesi haz Istvén kirdly u. 6-10. 1. Utemben megvalésitandd
_ csatlakozas

9 Egyesitett Szocialis Kozpont |Istvan kirdly u. 17. 1. Utemben megv,alosﬂando
3 csatlakozas

10 1Vags pal Mazoum Istvén Kirdly u. 23. 1. Utemben megvalGsitando
: csatlakozas
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13 Miivészetek Haza Damjanich 0t 4. 1. Utemben meeva I6sitandd
] csatlakozas

14 |7406 Pal iskola Damjanich it 4. 1L Utemben megval6sitando
' csatlakozéds

14 Tornaterem és 8t6z0 Damjanich 0t 4. I Utemben megv?1051tando
csatlakozés

15 Szoigaltatd Kézpont Damjanich Gt 8. IL. Utemben megv'alosﬁando
. . csatlakozds

16 |, o . e IL. Utemben megvaldsitandd
Varosiizemeltetd Iroda Gyongyvirdg Gt 11, csatlakozés

11. fitemben csatlakoztatni kivant fogyasztdsi helyek

5.2 Termdl hokizpontok kialakitisa a fogyasztoi kazdnhdzakban

A termélviz ellatésba bekapcsolt intézmények kazanhazaiban alakitandék ki azok a termal
hékdzpontok, ahol a hOenergia 4taddsa, szabdlyordsa és mérése torténik. A termdlviz
kdzvetleniil nem vezetheté be az épiiletek sajat, meglévd fiitési rendszereibe (jellemzden a
radidtorokba), hanem minden kazénhézban lemezes hécseréléket kell telepitent.
e 2 fiitésre minden esetben,
e ahasznalati melegviz elldtas céljara csak ott, ahol a fogyasztds mértcke azt
indokolja.

A fiitési hécserél8ket Ggy kell bekotni a meglévs flitési kordkbe, hogy sziikség esetén a
kazénok ,raflithetnek" a hécserélék altal elémelegitett fiitési €s hasznalati melegvizre. A
hécserélék 4ltal leadott teljesitményt a mindenkori igényekhez igazodva termal oldali motoros
szelepekkel kell szabdlyozni.

Az egyes fogyasztdi termal alh8kozpontok altal igényelt legnagyobb termdlviz mennyiségét
a hételjesitmény igények &s a sajat hdellaté rendszerek hotechnikai jellemz6i hatarozzak meg.

Az 1. tblzat ezeket az adatokat foglalja tssze.

A primer kéri héfoklépes6: 53/43 °C, a fiitdkori — szekunderkori héfoklépesd: 50/40 °C.

l Fiités HMV Osszes

Fogyaszto cstiestelj | termalviz | csiestelj | termélviz | termalviz

kW m*/h kW m’/h m’/h

1 48-as iskola 24 2,06 20 1,72 3,78

Margaréta 6voda 42 3,61 20 1,72 5,33

4 Polgdrmesteri 43,2 3,72 3 0,26 3,98

Hivatal
7 | Tornyos iskola 75,6 6,5 20 1,72 8,22
11 | Csiga-Biga Ovoda 33 2,84 20 1,72 4,56
¢s konyha
12| Vago Pal iskola 56,4 4,85 20 1,72 6,57
17 Sportbltozd 1,65 1,97
0 E | 31420 3441 108 U8 | 3441

T titemben Iétesillo ingatlanok fiités ¢s hmv térfogatérauiai-
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| Fiités és HMV Fiités és HMV Osszes
Fogyasztd csticstelj | termdlviz | csticstelj | termalviz | termalviz
kW m’/h kW m’/h m’/h
2 | Szent Imre iskola 27 2,32 20 1,72 4,04
5 Konyvtar 20,4 1,75 3 0,26 2,01
6 | . Régi Orvosi 8 1,55 3 0,26 1,81
rendel
8 | Miivelddési hiz 71,4 6,14 3 0,26 6,4
9 |Egyesitett szocidlis| 22,8 1,96 3 0,26 2,22
kozpont
10 | Vagd Pél mizeum
13 | Miivészetek hiza 24 2,006 3 0,26 2,32
14| Vagd Pél Iskola 42 3,61 20 1,72 5,33
Tornaterem €s
Oltozé .
15 [Szolgaltatd kdzpont 21 1,81 3 0,26 2,07
16 | Varosiizemeltetd 12,6 1,34 3 0,26 1,34
Iroda
- OSSZESEN: 316,6° D698 7] 034,11

II utemben létestito mgatianok futés és hmv terfogatérama:

A hikozpontokban hémérséklet jeladokat és az lizemvitel ellendrzéséhez - sziikséges

miiszereket terveziink elhelyezni.

5.3
bemutatisa

Tolgyes Gydgyvizes Strandfiirdd t6lt6-iivitd lizemmddban mitkodtetett medencéinek

A kitermelt és leflitott termélvizek a strandfiirdd terliletén 1&v6 tolt6-tritd fizemmodban
miikodtetett 3 db medencébe keriilnek bevezetésre, A medencéket jelenleg a flirdé B-15 OKK
szamu kiifja latja el gybgyvizzel. A kat kapacitdsa 900 I/p.

1. Kér alakii medence:

Medence méret: szabalytalan alaku
Vizmélység: ~0,98 m
Vizfeliilet: 424 m*
Viztérfogat: 425 m’
Fiird6zok 1étszama: 425 x 0,4 = 169 £6/h
Vizhémeérséklet: 36-38°C
Uzemeltetés modja: t61t8-1iritd
Toltés gyakorisaga: két naponta
Minimalis p6tviz bevezetés (30 %) 50,7 m*/h

2. Gyogyvizil iildmedence:
Vizfelilet: 71,4 m?
Viztérfogat: 84 m’
Fiird6z6k 1étszama: 71,4 x 0,4 =28 f6/h
Vizh6émérséklet: 36-38°C
Uzemeltetés modja: t616-1irftd
Toltés gyakorisdga: naponta
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Minimélis pétviz bevezetés (30 %) 84 m'/h

3. Uldpados gydgymedence:

Medence méret: szabalytalan alakll
Vizmélység: 1,4 m

Vizfelitlet: 130 m?
Viztérfogat: 182 m?

Fiirdézok 1étszama: 130 x 0,4 =52 f6/h
Vizhémérséklet: 36-38°C
Uzemeltetés modja: tolt6-irftd

Toltés gyakorisga: naponta

Minimalis pétviz bevezetés (30 %) 15,6 m”h
6 TERMAL TAVVEZETEK HALOZAT

A termalkat melletti szivatty(ihaz és a strandfiird0 koztt a termalviz energetikai fogyasztoit is
elldté mélyvezetésii tavvezeték halozat épitendd.

A terep alapvetden sik. Az indulé pont (48-as 4ltalanos iskola melletti telek) és az érkezési
pont (Strandfiirdd) kozétti geodetikus magassagkiilonbség 2-3 m, ahol az indulé pont a
magasabb.

A tervezett nyomvonal szdmos meglévé kozmiivet megkozelit, illetve keresztez. A helyi
kzmiitulajdonosokkal egyeztetett javasolt nyomvonatat a HR-03 — HR-07 helyszinrajzok
mutatjak. A rajzokon lathaté a termél vezeték nyomvonala, valamint a fold alatt htz6dd
Kozmivek is. A kozmivek keresztezésénél nem terveziink védbesdvet, kivéve, ha a
kézmiitulajdonos azt indokolt esetben killon el6 nem irja.

A tavvezeték ajénlott nyomvonala t6bb helyen keresztezi a Magyar Kozt Nenprofit Zrt.
kezelésében 16v kozutakat. A helyi, dnkormanyzati tulajdonban lévé utak keresztezése
ttfelbontassal is megoldhato, ha ahhoz a tulajdonos hozzdjérul.

A termdl vezetékek fektetési mélysége (csbtengely) a meglévd kozmiivek fektetési
mélységéhez igazoddan 0,8 - 1,5 m. A sziikséges foldarok szélessége (mélységtdl is fiiggden)
0,6-1,2m.

6.1 A termdl vezeték anyaga, hdszigetelése

A termil vezetékhalézat elvart élettartama S50 év. Az adott tervezési hémérséklet (70°C)
mellett olyan csétipust kell vélasziani, amely a hidraulikai méretezésb6l adbédd legnagyobb
terhelésnél is biztositja az élettartamot. A vezetékhalozat hidraulikai méretezéséhez a TG-04.
kapesoldsi rajzon feltiintetett térfogataramok az iranyadok.

A fenti kritériumoknak eleget tevd, polipropilén (PP) haszoncsore kiszamitott javasolt
csbatmérdk szintén lathatok a kapesolasi rajzon.

A primer termalvizet szallito vezetékek minden esetben hészigetelendbk. A hészigetelés
vastagsdga olyan legyen, hogy a csbben aramio termalviz hdmérséklet csokkenése a névleges
(legnagyobb) térfogataramnal ne haladja meg az 1 °C/km érteket.

A lehiilt termalviz vezeték szigeteletlen PE vezeiék.

6.2  Létesitményjegyzék

A projekt sorin megvalésulé létesitmények adatait a miiszaki leirds mellékletét képezd 1. sz.
tablazat tartalmazza.
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A beruhizés soran tervezett Iétesitményekkel érintett ingatlanok:

A

Helyrajzi szam

Ingatlan megnevezése

Tulajdonos/kezeld

684/3 Kivett helyi kozit buszvard Jaszapati Varos Onkorményzata
2799 Kivett orszdgos kozilt Magyar Allam
Kozlekeddsfejlesztési Koordindcits
Kozp.
1/6 Kivett kozteritlet Magyar Allam
Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
1/5 Kivett orszagos kozit Magyar Allam
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
1/4 Kivett koztertilet Magyar Allam
Magvar K&zt Nonprofit Zrt.
3262 Kivett orszdgos kizit Magyar Allam
Kozlekedésfejlesztési Koordinacids
Kozp.
173 Kivett orszégos kozit Magyar Allam
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
1/8 Kivett kozteriilst Magyar Allam
Magyar K&zt Nonprofit Zrt.
679 Beépitetlen teriilet Jaszapéti Véaros Onkorméanyzata
696/2 Kivett véroshéza, konyvtar és udvar | Faszapéti Véros Onkorményzata
2661/3 Kivett tér Jaszapati Varos Onkorményzata
7t1 Kivett kdzteriilet Jaszapati Véros Onkorményzata
684/5 Kivett orszdgos kzat Magyar Allam
Kizlekedésfejlesztési Koordindcids
Kdozp.
684/4 Kivett orszdgos kozit Magyar Allam
Kozlekedésfejlesztési Koordindcids
Kézp.
2375 Kivett sportpalya éplilet Jaszapéti Véros Onkormanyzata
2371/6 Kivett strandfilrd6 Jaszapéti Véros Onkorményzata
2787/1 Kivett altaldnos iskola Jaszapati Varos Onkormanyzata
278772 Kivett 6voda udvar Jaszapéti Varos Onkormanyzata
70 Kivett altaldnos iskola JTaszapéti Varos Onkormanyzata
870 Kivett Gvoda Jaszapéti Véros Onkorményzata
680 Kivett napkozi otthon Faszapdti Varos Onkorményzata
2374/2 Kivett kiizteriilet Jaszapati Varos Onkorményzata
1955 Kivett kozteritlet Jaszapéti Véros Onkorményzata
2561/2 Kivett kizteriilet Jaszapati Véros Onkormanyzata
2798/3 Kivett kozteriilet Jaszapati Varos Onkorményzata
2805/4 Kivett Gt Jaszapéti Varos Onkormanyzata
684/1 Kivett orszégos kézit Magyar Allam
Magyar Kozt Nenprofit Zrt.
894 Kivett kozteriilet Jaszapati Véaros Onkorményzata
3 Kivett kultirhéz, udvar Jaszapéti Varos Onkormanyzata
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2 Kivett kozosségi haz, udvar és|Jiszapdti Varos Onkorményzata
egyéb épiilet

926 Kivett altaldnos iskola Jhszapati Véros Onkorményzata

2783 Kivett ruhdz Jaszapéti Varos Onkorményzata

2376 Kivett kozteritlet Jaszapati Véaros Onkorményzata

3033 Kivett szocidlis intézmény és egy¢b | Jaszapaii Véros Onkorményzata
éplilet -

3122 Kivett mazeum, iroda és udvar Jaszapati Varos Onkorményzata

2804 Kivett kizteritlet Jszapéti Véaros Onkorményzata

3019 Kivett kozteriilet Jaszapéti Varos Onkormanyzata

4 Kivett kultirhdz  kereskedelmi | Faszapati Véros Onkorméanyzata
egység és udvar

37 Kivett kizteriilet Jaszapiti Varos Onkorményzata

699 Kivett kozteritlet Jaszapéti Varos Onkorméanyzata

2805/3/A/1-2805/3/A712 Térsashéz Jaszapati Varos Onkormanyzata

7. KOZMUKERESZTEZES

A tervezett termal tavvezetékek meglév
e TIGAZ-DSO Foldgazeloszté Kft. kezelésében Iévé kis- s kézépnyomash

gazvezetéket

s

foldalatti kézmiiveket kereszteznek:

o  EMASZ Nyrt. kezelésében lév6 elektromos foldkébeleket
o PR-TELECOM Zrt. kezelésében 1év§ vezetékes miisorjeleloszté vezetékeket
o Nethald-9 Kft. kezelésében lévs vezetékes milsorjelelosztd vezetckeket

e TRV Zrt. kezelésében 1évd ivoviz vezetékeket és szennyvizelvezetd csatornahalozatot

s Jaszapati  Varos
csatornahaldzatot

e Magyar Telekom Nyrt. kezelésében lévé helyi halozati- és gerinc tavkozlési

vezetékeket

Onkormanyzat

kezelésében

1évd

csapadékviz

e INVITEL Z1t. kezelésében 1év6 helyi halézati- és gerinc tavkozlési vezetekeket

elvezett

A kivitelezést megeldzen 8 nappal az érintett kozmii tulajdonosokat értesiteni kell a munkék
megkezdésérdl, valamint a keresztezésekhez szakfeltigyelet rendelése sziikséges.
A kivitelezés megkezdése cldtt a kivitelezonek a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei Teriileti Igazgatésiga, Teriileti forgalomtechnikai és kezeldi osztaly-t6] az
engedélyes terv alapjan ttfelbontési s tertilet-felhasznalasi engedélyt kell kérni.

A tervben a geodéziai felmérésen til mészeres nyiltirkos kozmiifeltiras nem késziilt:

A kizmiveket a kézmiitulajdonosok altal a kézmiiegyeztetéseken megadott helyen és
mélységben vettiik figyelembe, illetve szokasos fektetési mélységhen szerepeltettiik.

A tervezett termdl tavvezeték a részletes helyszinrajzon bejelilt nyomvonalin a
munkadrok megnyitdsa eltt a kozmiiveket minden esetben kutatd arokkal fel kell tarni.
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A tervezés soran a kézmiivek kozotti legkisebb vizszintes tdvolsagot az MSZ, 7484/92. szerint
vettiik figyelembe, melyet a kivitelezés soran is tartani kell.

Mélységi elrendezés szerint a keresztezd vezetékek legkisebb fiiggSleges tdvolsaga 0,30 m.
Amennyiben ez nem tarthaté Ggy az illetékes szakhatosag allasfoglalasat kell kérni.

Abban az esetben ha szabvény 4ltal eléirt tavolsagok betartisara nincs lehetOség, a
vezetékeket véddesdbe kell helyezni.

Amennyiben a Kivitelezés el6tti részletes nyiltirkos feltards eseten a tervezettdl eltérd
allapotot tamak fel, Ggy a tervet modositani kell.

A szabvény szerint a tervezett termal tdvvezeték vizszintes tdvolsaga:

szennyviz- és csapadékviz csatorndtol: 0,7m

ivoviz verzeléktdl: 0,7 m, (0,5 m)
gézvezetékioh:  1,0m
tavkozls vezetéktol: 1,0 m, (0,5)
er6sarami kabelt6l: 0,7 m, (0,5)

Az épités soran érintett csapadék-csatornék helyreallitasét el kell végezni.

8. KOZUTAT ERINTO MUNKAK

A tervezett termal thvvezeték tobb helyen érinti a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. kezelésében
16v orszagos kozutakat (Dr. Szlovencsék Imre és Tancsics Ut — 3228. sz. kdzat, Petéfi Sandor
fit — 3227 sz kozut, Istvan kiraly Gt és Kossuth Lajos ut — 31. sz. kézit).

3228 sz. kiizit { Dr. Szlovencesdk Imre ait ):

0+172 szelvényhen
1 db - §125/200 termal tavvezeték és T db - 3110 PE hiilt termal vezeték
kozit keresztezés szelvényben

0+390 szelvényben
1 db - G125/200 termal tavvezeték és 1 db - @390 PE hiilt termal vezeték kizat
keresztezés szelvényben

0+410 szelvényben
1 db - §63/140 termal tavvezeték és 1 db - @63 PE hiilt termél vezeték kizit
keresztezés szelvényben

3227 sz. kogut (Petdfi Sdndor 1it):

28+830 szelvényben
1 db - G110/175 és - 1 db B160 termal tAvvezeték kiziit keresztezés szelvénye
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28+740 - 28+830 szelvények kizott
1 db — @110/175 és 2 db 3110 PE az 1t bal oldalan parhuzamos vezetéssel

31 sz, kozat ( Istvdn kivdly ut ill, Kossuth Lajos ut ):

97+390 szelvényben
1 db — @110/175 termal és 1db ©160 hiilt term4l tdvvezeték kizit keresztezés
szelvénye

8.1. Kozittkeresztezések

A tervezett termél tdvvezetékek keresztezése véddesd (it alatti sajtoléssal, vagy vele
egyenértékii iranyitott fiirdssal késziilnek. A kivitelezés soran az it/kdzut kezelGvel tovabbi
egyeztetések lefolytatdsa sziikséges az t alatti csOdtvezetes pontos technologiai
kialakitasdval, épitésével kapcsolatosan.
@110/175 elbszigetelt UPONOR vezetéket ©9219,1x6,3 mm varrat nétkiili acéless
(163/140 elészigetelt UPONOR vezetéket ©219,1x6,3 mm varrat nélkiili acélesd
@160 PP hiilt termal vezetéket ©219,1x6,3 mm varrat nélkiili acélesé
@90 PP hiilt termal vezetéket @159x5 mm varrat nélkiili acélesd

@63 PP hiilt termdl vezetéket @159x5 mm varrat nélkiili acéles6

beépitésével.
A vezetékek fektetése 06 - 1,2 m széles munkadrokban torténik. A munkadrok és
munkagddrsk kiemelését zartsort dicolat védelme mellett keil elvégezni. A dulcolat
elbontasat csak visszatdltéssel egyidejlileg szabad végezni,
Az 4tfirasok inditd és fogaddaknii acél szidlemez ducolattal késziilnek, Az 4tftras ideje alatt
a meglévd kzmiivek védelmét biztositani kell.
Az 4tfirds sordn a foldkitermeldst minimum a védéesd atméréjével azonos hosszlisigl
folddugé tartasa mellett szabad csak végezni.
Az épités ideje alatt folyamatosan ellenSrizni kell a védGesd iranytartasat, valamint a kozdti
palyaszerkezet elmozdulasat.
Az atfaras kivitelezés idtartamara a kozati forgalom mindkét iranyban ,,Koziton foly6
munkak" veszélyt jelzd ideiglenes tablat kell elhelyezni az atfirds helyét6l 50 - 50 m
tavolsagra.

A tervezett termal tavvezeték atfirdsnal az indito és fogadd akna széle sem lehet 3,0 m-
nél kizelebb a burkolatszélhez.

A tervezett termil tavvezetékek épitése kozit teriiletén buszmegallé jarmiiforgalmat
nem érintik,

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani a Magyar Kozit Nonprofit Zrt. Jasz-
Nagykun Szolnok Megyei Teriileti Igazgatésdga, Teriileti Forgalomtechnikai és Kezel6i
Osztaly 4ltal kiadott kozitkezeldi hozzajaruldsban megadottakat.
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A kivitelezés soran a munkadrokbdl kitermelt fold a kozut tertiletén ideiglenesen sem
deponalhatd azt kdzvetlen jarmiire rakds utdn el kell szdllitani, visszatoltéskor pedig vissza

kell szallitani.

A tervezett termédl tavvezetékek kivitelezése terv szerint nem igényli fdk kivagasat.
Amennyiben a kivitelezés sordn fa sériil, kiszarad vagy kivagjak, Ggy azt a kivitelezdnek
pétolnia kell,

8.2. Utburkolat bontds-helyredllitis

8.2.1. Onkormanyzati utak bontdsa és helyredllitisa

A tervezett kivitelezési munkdk érintik a telepiilés dnkormanyzati kezelésl ithaldzatat.

Az aszfaltozott utakat a munkadrok szélénél csak aszfaltvagd berendezéssel szabad atvagni,
az alap légkalapéccsal is bonthato. A burkolat alatti 50 cm-es munkadrok visszatdltés Try = 90
%-1a tdmoritve a helyi anyag felhasznéldsaval torténik,

A kivitelezéssel érintett burkolatok helyreallitisa az alabbiak szerint torténik.

Aszfalt burkolat esetén;

5c¢m AC 11 koporéteg (savosan)

5 cm AC 22 kétoréteg (sdvosan),

25 ¢m FZKA 0/55 (dolomit vagy andezit) zizottkd alapréteg 2 cm zdzalék
fed6réteggel (sdvosan)

alapréteg alatt 50 cm-ig homok visszatoltés Try = 90%-ra tdmdritve

tovabbi munkadrok szelvényben homok visszatslics Try = 85%-ra tomoritve

Ttatott hengerléssel késziilt burkolat esetén:

NZ 5/12 j. zizalékterités 12-15 kg/m?

Bitumenemulzi6s permetezés 2,5 — 3,0 kg/m’

NZ 12/20 j. zazalékterités 16-20 kg/m’

Bitumenemulzi6s permetezés 2,5 — 3,0 kg/m?

NZ 12/20 j. zizalékterités 16-20 kg/m?

25 FZKA 0/55 (dolomit vagy andezit) cm zizottkd alapréteg 2 cm zizalck
fedéréteggel (savosan)

alapréteg alatt 50 cm-ig homok visszatoltés Try = 90%-ra (dméritve

tovabbi munkadrok szelvényben homok visszatoltés Try = 85%-ra tomdritve

A kivitelezés soran megbontott padka rendezését, helyredllitasat, tdmoritését el kell végezni.
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8.2.2. Onkormdnyzati utak ideiglenes forgalomkorlitozdsa

8.2.2.1. Altaldnos ismertetés:

A tervezett kivitelezési munkak a helyi adottsagok miatt jelentdsen érintik a telepiilések
dnkormanyzati kezelésii tithdlézatat.

A munkavégzés soran az alabbiakban ismertetésre keriild, az e-UT 04.05.12:2010 "A
kozutakon folyé munkdk elkorlatozdsdnak és ideiglenes forgalomszabalyozdsanak
kézikdnyvében" megadott utligyi miszaki el6irds az onkormdnyzati utak vonatkozasaban

ajanlas jellegli, alkalmazésa indokolt.

A munkateriileten két forgalmi sdvos kétirnyt; valamint egy forgalmi sévos egyirdnyl utak
talalhatok.

Tekintettel a teriiloten kordbban kialakitott forgalmi rend sokszinfiségére a 2. pontban
ismertetésre keriilnek a lehetséges forgalomszabalyozasi esetek.

8.2.2.2. Részletes ismertetés

A munkateriiletet az "Uton foly6 munkak" téblaval el kell jelezni (50-100 m tdvolsigban).
Ezzel egyidejilleg "Utszitkiilet" "Elézni tilos" "Sebességkorlatozas” (30 km/h), valamint
egyéb tiltd és veszélyt jelzd tablak kihelyezése is elrendelhetd.

Ha a munkahely vége utdn 50 m-en beliil nincs ttkeresztezdés, akkor a kihelyezett tilalmi
tablak hatdlyét az elkorlatozas vége utan 20 m-el fel kell oldani.

Ha a munkahelyi elkorlatozas jelzésének kezdete és vége kozotl GtkeresztezOdes van, akkor a
keresztiranyt Gton is el kell helyezni a veszély jellegére utald tablat.

Utkeresztez6dés utén a tilalmi tablakat meg kell ismételni.

Az clkorldtozas kezdetét sdvozott tereltabléval, vagy nyil alakban sdvozott tdblaval kell
jeldlni a ,Kikeriilési irany" tabla kihelyezésével egytitt.

Az elkorldtozast agy kell kialakitani, hogy az legalabb az Ut megengedett allandd
forgalomszabélyozasanak megfeleld sebességhez tartozd megallasi latotavolsagbdl (50 km/h
sebesség esetén 40 m) érzékelhetd legyen.

Savozott terelétablakat az elkorlatozas forgalommal parhuzamos oldaldn - a legkdzelebbi
munkahelyi veszélyforrdstél min. 0,50 m-es biztonsagi sév ethagyasaval 10 m-ként kell
elhelyezni.

Minden esetben biztositani kell a tiizoltosag és a mentdk kozlekedéset.

8.2.2.3. Forgalmi sdvok szifkitése esetén

A forgalmi sav kisméretli sziikitésével jaro munkékndl a keét irany forgalmdnak egyiittes
fenntartdsa mellett a kézlekedésre alkalmas utfeliilet 5,50 m-nél nem lehet keskenyebb,

A munkahely forgalommal parhuzamos oldalat - amely mellett gyalogosok, kerékparosok
kozlckeddsével kell szamolni - Utlezaré korlattal osszefiiggben el kell korlatozni. A
gyalogosok részére 1étesitett gyalogit szélességének min. 1,0 m-nek kell lenni.
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8.2.2.4. Buszmegdllé, parkolo érintése esetén

Amennyiben a munkavégzés autébusz megallchelyet vagy parkoldhelyet érint, a megallot az
it kezelSjének és kozlekedési hatdsagdnak engedélyével at kell helyezni, illetve a
parkolShelyet ideiglenesen meg kell sziintetni,

Autébusz megalléhely kijelolésének feltételeit a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet tartalmazza.
A parkoldhely ideiglenes megsziintetése esetén, amennyiben van 14 lehetdség, a
"Varakozéhely" jelzétablat a munkaterittet végéhez 4t kell helyezni,

8.2 2.5, Kozmiibekéités esetén

Kozmiibekotés esetén, ha az uttest kozepén 1évé munkahely mindkét oldalan minimum 2,75
m széles forgalmi sav fenntarthatd, akkor a munkét két {itemben is el lehet végezni.

8.2.2.6. Jarda érintése esetén

A jardén 1évé munkahelyet Gitelzar6 korldttal kell koritlhatarolni. A jérdat tvagd munkagdddr
esetén a gyalogosok biztonsagos dtvezetésérdl gondoskodni kell.

8.2.2.7. Egy forgalmi sdv szabadon hagydsakor

A forgalmat 2,75 m minimélis savszélesség melleit az aldbbiak szerint lehet fenntartani.

» Azepyik sav lezdrisa esetén az elsGbbségi viszonyokat jelolni nem kell.

« Az Gt kétoldali sziikitése esetén, ha a forgalom nagysiga, a létesitendd utsziikitlet
mértéke és hossza, valamint a szakasz 4tlathatdsdga megengedi, akkor az els6bbségi
viszonyokat ,,A szembejovo forgalom elsSbbsége" ill. ,Elsébbség a szembejov
forgalommal szemben" tablak kihelyezésével kell jel6lni.

¢ Ha a fentiek nem teljesiilnek, akkor a forgalmat jelz66rok segitségével kell fenntartan.
Ebben az esetben az "Egyéb veszély" tablat -jelz66rre utald kiegészitd tiblaval - kell a
munkateriilet eldtt mindkét irdnyban elhelyezni.

8.2.2.8. Akadalyozott irdny elferelése, teljes utlezdrds esetén

Ha a forgalmat kapacitds hidny miatt csak az akadélyozott irdny elterelésével lehet
fenntartani, vagy az utat teljesen le kell zarni, akkor amnal a keresztezddésnél, ahol a
forgalmat terelédtra kivanjak vezetni, illetve a terelGitvonalon minden olyan
ttkeresztez6désnél, ahol a jarmiivezetdk kelld tdjékoztatdsa azt megkdveteli, a "Tereloat”
jelzitablat kell elhelyezni.

Azokban az utcakban, amelyek csatlakoznak a tereld Gthoz és a rajtuk haladok tdjekoztatisa
azt megkoveteli, "Tereld utirdnyt jelz6 tablat" kell elhelyezni.

Részleges utlezarasnal, ahol a szabadon hagyott ttestrészt csak az ellentétes irdny( forgalom
haszndlhatja, az elkorlatozés kezdeténél "Behajtani tilos" jelz6tablat kell elhelyezni. Ezt a
jelzétablat az elkorlatozés Gttesten 1év sarokpontjén vagy az 0t baloldalan meg kell ismételni.
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Az elkorlatozas végénél szitkséges tovabbd az "Egyiranyl forgalmi 0t" jelzétabla elhelyezcse
is.

Ha az ideiglenesen egyirdnytsitott Gt kétiranyu titban folytatodik, akkor a kétirdny( szakasz
clétt 50 - 100 m-re a "Szembejovd forgalom” veszélyt jelz6 tablat el kell helyezni.

Teljes ttlezarasndl "Mindkét iranybél behajtani tilos" jelz6tablét kell elhelyezni az tttest jobb
oldalin. A jelzitdbla a korldtelemeken, vagy azok folott, vagy az uttest baloldalin
megismételhet. A tabla alatt a jogszabdlyban meghatarozott kiegészitd tébla jelezheti
azoknak az tthasznéloknak a korét, akik a lezart utszakaszt cél forgalmi jelleggel igénybe

vehetik.
8.2.2.9. Padkarendezés, drokiisztiids

Ebben az esetben a munkagépek az egyik forgalmi sévot elfoglalhatjak, ekkor szitkség szerint
a forgalmat jelz6éroknek kell irdnyitani.

8.2.2.10. Jelzbtabldk érvénytelenitése

Azokat a kozati jelzotablakat (jelzéseket), amelyek az tton veégzett munkék miatt nem
érvényesek vagy ellentétes értelmiiek, el kell tavolitani, illetbleg letakarassal vagy athuzassal
(csak tajékoztatd tabldk esetén) érvényteleniteni kell.

822 11. Koriilhatdrolds, elkorldtozds

Minden dttesten és Utpadkén lévé munkahelyet a vonatkozd szabvanyoknak megfeleld
eszkdzokkel kell elkorldtozni, melyek az alabbiak lehetnek:

Utelzars oszlop

Utelzaro korlatelemek

Savozott terelbtabla

Terelokip

Tereldfiizér, tereldlanc

Utelzard és veszélyt jelzd lampak
Mozgathat6, futd fényes jelzéskombinéciok

Az elkorlétozast a legkozelebbi veszélyforras elétt és mellett 0,5 - 0,5 m-el kell kialakitani, A
0,5 m-nél mélyebb munkagddroket kiilon is koriil keli hatérolni utelzard korlattal.

[akott teriileten 1&vé Gt Gttestén elhelyezkedd pontszeri munkabelyen a kortil hatarolas
mell6zhets, illetve helyettesithetd kozvetlentil a munkahely eltt ethelyezett "Kikertilési
irany" jelz6téblaval és sarga villogd jelzéssel felszerelt titelzaro oszloppal.
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8.2.2.12. Jelzorablak

A kivitelezés sordn kihelyezendd jelzotablak kizardlag fényvisszaverd folids kiviteliiek
lehetnek.

9. EPITEST UTASITASOK
9. 1. Foldmunka, diicolids, vizielenités

Az épitéshez atlagos talajaliapotot tételeziink fel, amennyiben a részletes feltaras alapjan
Iényeges eltérés adodik Ogy a tervezdvel egyeztetés, pontositas sziikséges.

A mitargyakhoz kapcsolédd vezetékek rugalmas kotéssel épitendSk ki az esetleges
siillyedések okozta karok elkeriilésére.

A vezetékek munkadrkainak kiemelése dacolds nélkiil elvégezhets. A vezetékek munkadrkat
1,0 m szélességgel vettilk szamitdsba, A vezeték ala 15 cm homokos kavicsbol kell gyazatot
késziteni. A csatorna folé pedig 50 cm vig. homok vagy finomszemcsés anyagbol kell a
visszat6ltést elkésziteni. A foldvisszatdltés utdni tomorités kézzel torténjék.

9.2. Vezetékfektetés

Egymast keresztezd, ill. az egymdssal parhuzamosan haladd vezetékeknél eldszor a
mélyebben 1&vo vezeték fektetését kell elvégezni.
A kialakitott 4gyazatra a vezetéket 120° -os bedgyazdssal kell fektetni.

A vezetékek Osszeépitése hegesztett kistéssel késziilnek. Beépiteni csak miibizonylatolt, vagy
szabvanyos jeldléssel elldtott csoveket, idomokat lehet. Nem lehet felhaszndlni szemmel

lathatdan hibés anyagokat.

Acélestveket, ill, acél idomokat - korrdziévédelem utdn - HUNGIKORR mianyagszalagos
szigeteléssel kell elldtni,

9.3. Tomoritések

A nyomasproba és a sziikséges utblagos szigetelések elvégzése utdn lehet a foldvisszatoltést
elkezdeni,

Az utblagos karos talajmozgasok elkeriilése végett a témoritést igen gondosan, rétegesen kell
elvégezni. A visszatsltéssel egyidejlileg kell a ducolast eltavolitani, igy a visszahuzéskor
keletkezett hézagok is eliomdbdnek.

A visszatoltést és thmoritést két oldalrdl egyszerre szimmetrikusan kell elvégezni.

A milanyag csdveknél gépi tomoritést a csé felett 1,0 m {oldtakarasi magassagtol
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megengedett. Kis répperejti és max. 70 kg. sulyt vibracios aroktomorité alkalmazisa esetén a
gépi tomorités a csdvek felett 50 cm magasségtdl megengedett.

Tovabbi feltoltés tomoritése gépi dingslével térténhet minden vezetéknél 90% tdmérségi
fokra.

10. MUNKA- S EGESZSEGVEDELMI KOVETELMENYEK
10.1. Epitési munkavédelem

A munkavégzés soran be kell tartani az MSZ-10-280:1983., MSZ-04-963/1,2:1987., MSZ
1600/14:1983. szabvanyok elbirasait,

A fSldmunka a kérnyez6 épitmények, burkolatok allékonysédgat ne veszélyeztesse, zartsor(i
fiiggbleges palldzasi dicolas védelme mellett végzendd, a foldet aldvagissal kitermelni tilos!

A keresztezd, meglévd térszin alatti kdzmfiveknél a kézi foldmunkat kiilonds gonddal kell
- elvégezni, ahol kitdmasztéssal vagy felfiiggesztéssel, majd bevédéssel kell a kézmiiveket az
eredeti dllapotba visszaallitani.

Elektromos foldkabel keresztezésénél a legnagyobb figyelemmel kell végezni a féldmunkat,
és gumicsizmaban {6rténjen a foldkitermelés, A Ikitermelt ftldet padka hagyasdval
depondljuk. A munkagtdriket 1,0 m magas, éjszaka jol megvildgitott védGkorlattal,
labdeszkaval, jelzélampaval kell koriil venni.

A betonkevert és a dongdlogép kezeldjét ki kell oktatni a végrehajtandd feladatokrol,
balesetvédelmi elbirdsokrdl a munkavégzés eldtt. A gépek érintésvédelmérdl gondoskodni
kell!

Gyalogos kézlekedésre a munkagtdér f6lé megfelel6 teherbirast ideiglenes atjarot kell
kiépiteni, elmozdulds ellen rogziteni. Gondoskodni kell labdeszkérdl, védékorlatrdl és
¢éjszakai megvilagitasrol,

A munkadrokba, munkagdddrbe torténd le- és felkdzlekedéshez 16trat kell biztositani.!

A foldmunkakat a nyomvonal mentén a kutatdarkok kidsasaval €s a keresztezé kézmiivek
feltdrasdval kell kezdeni ¢s akadalyozd problémak felmertilése esetén az illetékes kozmii
tizemeltetd képviseljének jelenlétében azok elharitandok.

Két vagy tobb dolgoz6d egyiittes munkavégzésénél az egyiket meg kell bizni a munka
irdnyftasaval és ezt a t6bbi dolgozd tudomaséra kell hozni.

A kivitelezd a munkak megkezdése elétt koteles a kiviteli terveket elkésziteni.

A gépészeti berendezések szerelésénél a gyarté biztonsaptechnikai eldirasai kotelezben
betartandok.
A villamos berendezések szerelésénél az érintésvédelmi eldirasokat be kell tartani.!

A kivitelezéssel kapcsolatos forgalomtechnikat, az épitési iitemezéssel &sszhangban, a
kivitelezének kell elkésziteni, egyeztetve a szakhatésdgokkal ¢&s Jaszapati Vidros
Polgarmesteri Hivatal Miszaki Trodéjaval.
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10.2. Szerelési munkavédelem

Személvi feltételek, [étszam

A cséfektetési munkdk végzéshez kitlonleges egészségligyi feltételek nem szitkségesek,
clegendd a munkagddor betdliéshez szilkséges 4ltaldnos eii. vizsgdlat, ill. “engedély.
Amennyiben valamely kiilonleges oknal fogva szitkségesé vélik milanyagragaszté hasznalata,
gy erre a munkdra nem oszthaté be méjbetegségben, magas vérnyomasban szenvedd
dolgozd, ill. fiatalkora.

Mivel ez a munkafizis a csatornaszerelés sordn rendszeresen ¢és nagy szamban nem fordul eld,
kiilonleges alkalmassagi vizsgélat (fentiek betartasan tdl) nem sziikséges.

A csbszerelési és fektetési munkdkhoz szitkséges 1étszamot szamos koritlmény befolyésolja,
de kedvezd esetben is felelds munkavezetdn kiviil legalibb 4 f6re van sziikség.

A munkavégzésre beosztott dolgozéknak meg kell ismerniiik a cs6vezeték épitési
technoldgigjan tal a csGdarabolds ¢s alakitas szerszamait, a cs6osszehizod késziiléket, az
alkalmazott segédanyagokat, ill. ezek balesetmentes hasznélatat, mozgatasat, tarolasat.
Sziikség esetén a megfeleld begyakorlasi id6t biztositani kell.

A csGfektetési daruzdsi munkéindl be kell tartani az emel6gépek hasznalatéra vonatkozd
balesetelharitdsi és egészségvédd dvdrendszabalyt.

A csbfektetést irdnyitd dolgozonak érvényes munkavédelmi vizsgaval kell rendelkeznie, a

munkafolyamatban részt vevé t6bbi dolgozot pedig a cséfektetés és szerelds technolégiajara,
azok vesz&lyforrasaira ki kell oktatni.

Anvagtdarolgs, szdliitas

A kivitelezdnek ismernie kell a miianyagesovek és idomok téroldséra, valamint szallitaséra
vonatkozo el6irasokat, melyek betartasa nemesak az anyagok mindségének megdvasa, hanem
munkavédelmi szempontok miatt is tandcsos.

Ezen kivill még az alabbiakra hivjuk fel a figyelmet:

o Sériilt csoveket, idomokat, kiilon kell tarolni, fokozott figyelemmel a fém anyagl
csGidomokra, melyek gondatlan mozgatésa séritlést okozhat.

s Az anyagokat forgalom elol elzart, erre a célra kijelslt helyen kell térolni a
kiilonbsz6 anyagokra elbirtak szerint. A csbrakatok magassaga az 1,50 m-t nem
haladhatja meg. A depéniat szétcstiszas, gurulas ellen biztositani kell.

e Mind a tavolsagi, mind a munkahelyi szallitas soran gondoskodni kell a cstvek
megfeleld rdgzitésérol.
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Csészerelés

A csbvek vagésa, alakitasa csak hibdtlan és a célnak megfelel6 szerszdmmal torténhet.
Err6l a napi munkakezdéskor rendszeresen meg kell gydz6dni. A szerszdmok
kezelésére a dolgozdkat ki kell oktatni.

Cs8darabokat, kisebb idomokat egyvenként kell a munkadrokba juttatni, hibatlan
kenderk&tél segitésével, Eldre szerelt csomopontok munkadrokba juttatisa tobb helyen
felfiiggesztve, irdnyitisra kijelolt személy vezetésével hasonld mddon torténhet.
Daruzas esetén a csdvek dsszehuzasa el6tt a cs6 helyzetének pontos beallitds kézzel
torténik. Bzt ngy kell végezni, hogy a dolgozd a tehertdl, nyujtott kartdvolsigra
helyezkedjen el igy, hogy mogttte a mozgatast korldtozd akadély ne legyen.

A felhasznéldsra nem keriil6 cs6darabokat a munkateriileten dssze kell gytijteni, hogy
azok akadalyt ne képezzenek.

A esdszerelés sordn jelentkezd veszélyforrdsok

e +50 °C alatti hdmérsékleten a miianyag csévekkel és idomokkal dolgozni nem szabad,
e hdmérséklethatdr alatt torékennyé valnak. A lepattané darabok sériilést okozhatnak.

¢ A termdl tévvezeték épitése, szerelése az eldzéek figyelembe vételével, szigori
betartasaval és betartatdsaval végezhetd,

A PE és PP csoveket a vonatkozd hegesztés technolégiai elbirasok figyelembe
vételével kell 8sszekapesolni.

10.3. Kivitelezés

A tervezett termdl tdvvezeték halozat kivitelezése kiildnleges épitési, szerelési technoldgiat
nem igényel. A hazai mélyépitési-bontdsi, csOvezeték épitési és szerelési, miitargyépitési,
dicolisi — gyakorlatban referencidkkal rendelkezé engedélyezett technolégiak alkalmasak a
kivitelezésre.

A munkadrok ducoldsra a kivitelezé miiszakilag kifogastalan biztonsdgos technologiat
alkalmazzon a munkavédelmi elbirdsok szigori betartaséval.

Az ¢pitési litemekben beliil az egyes vezetékszakaszok kivitelezését a forgalomtechnikai jelek
kihelyezése, a nyomvonal kitiizések utan a kutatbarkok kézi foldmunkdval torténd kidsasaval
kell kezdeni. A keresztez kozmfiiveket fel kell tarni az illetékes koézmii lizemelfetd
képviseléjének jelenlétében,

A feltart meglévd kdzmiiveket be kell szintezni és a szintezési magassdgait dsszehasonlitva a
betervezett termél tdvvezeték szintjeivel, kezdhetd az épitési munka,

A termél tavvezeték épftést t6bb helyen megel6zi a beontdsi, elékészité munkak elvégzése, Ez
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dontoen utburkolatok bontdsat, esetlegesen keresztezd kozmiivek kitamasztasat, kivaltasat,
fakivégésokat (gyokerestdl) jelenti.

Termal tavvezeték

A kivitelezés soran be kell tartani az MSZ 7487-2:1980 szabvany elbirdsait, amelyek a
kdzmivek térszin alatti keresztezésére és visszaallitdsara vonatkoznak, A termal tdvvezetékek
épitését kdzmil kutatoéarkok kidsasaval kell kezdeni.

Munkadrok fligg6leges zart sorti duicolds, és talajmechanikai szakvélemény szerinti
talajvizszint-siillyesztés védelme mellett kiemelhetd, A keresztezd kdzmiivek 2,0 m-es
kdryezetében kizardlag kézi foldmunka alkalmazhato.

Az akndk elbregyéartott beton aknakamra, ecléregyirtott aknamagasito elem é&s sztkitd
beépitésével késziilnek 20 cm homokos kavics agyazatra,

A vezetékek ald a munkadrokba 15 cm vtg homokdgyazatot, mellé és f61¢ 50 cm vitg homok
vagy finomszemcsés anyaghol visszatoltést kell beépiteni, ahol a Try = 85 %.

Az egyes PE és PP csdszakaszok a munkadrok mellett 6sszeszerelhet6k, 6sszehegeszthetdk és
ezutan a munkaarokban készen 1évd csatornaszakaszhoz csatlakoztathatok. A PE és PP
csdveket polifiizés kétéssel kell egymashoz csatlakoztatni.

Nyomasprobat az MSZ-10-310:1986. eldirdsai alapjan kell végezni.
Ut alatti atfarasok

A termdl tavvezetékek uttal torténd keresztezésénél it alatti atflirdsokat terveztiink teljes vagy
félnt szélességben, igy biztosithatd a kozuti, lakouti, jarmiforgalom zavartalanul (tizoltd,
mentdautd, rendorség, stb. forgalom).

Kivételesen félutelzaras is alkalmazhato.

A vizszintes vagy kozel vizszintes talajatfiras kiilonbz6 rendszerli flirégépekkel lehetséges.

Az &tfiras sordn a cstvet a tervezett magassagoknak megfelelden nyomjdk a talajba, a pontos
irdnyba Allitott firdgéppel. Egyidejlileg a talajt folyamatosan eltdvolitjdk. Az atflrds csak
széraz, eldzetesen viztelenitett munkatérben, ill. nyomvonalon végezhetd.

Az &tfirashoz csak kor keresztmetszetll acél anyagi horpadidsmentes egyenes cstvek
hasznéalhatok,

Az inditéakna legyen legaldbb 1,5 m-rel szélesebb, mint az akndba keriild legszélesebb
szerkezet, vagy elem, ez rendszerint az &tflwdgép. Az inditdakna hosszat, az atfar6gép a
vezetdszerkezet, kitdmasztod szerkezetek, az alkalmazott firdfej hossza hatarozza meg.

Az indité- és fogaddaknat zartsordh méretezett dicolassal, talajviztelenitéssel kell kiépiteni. A
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le- és felktzlekedéshez anyagszallitdsokhoz biztonsagos lejardt kell kialakitani.

Az Atfirdshoz technologiai titemtervet kell késziteni és az ellendrz0 miiszer segitségével a
berendezés elbirdsszerl izemeltetését dllanddan figyelemmel kell kisérni.

Az 4tflrasnal pontosan betartanddk a betervezett vizszintes és magassagi értékek.
A kitermelt talajt az inditéaknan kiviil kell elhelyezni, deponélni.

Az acélesd belsd korrdzidvédelme: 2 rtg Katepox mazolas.

A villanyoszlopok mellett atfirasok kivitelezésénél értelemszertien az eldzoeket kell
alkalmazni.
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A kivitelezés soran szigoriian be kell tartani és tartatni a vonatkozd szakmai (MSZ,
EKBM) munkavédelmi el6irdsokat és a munkavédelemrdl szold 1993 évi XCIHIL
torvényben foglalt rendelkezéseket, E térvény részletesen tartalmazza az egészséget
nem veszélyeztetd €s biztonsagos munkavégzésre vonatkozé altalanos rendelkezéseket
és alapvetd kovetelményeket.

A véllalkozd cégeknek sajat mitkGdési teriiletitkre kidolgozott részletes munkavédelmi
szabalyozassal kell rendelkezniitk, ennek hidnyaban az allomés épitési tertiletén
munkat nem végezhetnek, illetve csak olyan munkat végezhetnek, amelyre e
szabalyozas kiterjed. A torvény 12.§-a értelmében a munkavédelemre vonatkozd
szabalyozasnak mindsiil a munkdaltatonak a 2.§ (3) bekezdés szerinii rendelkezése is.

A munkavégzést csak olyan dolgozok végezhetnek, akik éltalanos munkavédelmi
oktatdsban részesiiltek, illetve a sajat szakteriiletiiknek megfeleld részletes
munkavédelmi oktatdsban is részesiiltek, és azt alafrasukkal igazolték.

Az egyes munkavégzésre vonatkozdan eléirt munka- €s egészségvédelmi (egyéni vagy
csoportos) véddfelszerelések, védBeszkdzok és védbéruhdzatok hasznilata kotelezd
(65/1999. sz. (XII. 22.) EiiM rendelet). Megrendel6 kifejezetten megkdveteli minden
vallalkozd cégtbl, hogy dolgozdik, alkalmazottaik az épitkezés tertiletén véddsisakot,
bakancsot és munkaruhat viseljenek, illetve a munkateriiletre meghfvott vendégeik
védsisakot viseljenek. Ennek elmulasztdsa esetén Megrendeld minden kartérités
nélkiil jogosult a munkat azonnali hatallyal ledllitani, t0bbszori mulasztds esetén a
mulasztast elkdvetd céget az épitési teriiletrd] kitiltani, és a szerzédést felbontani,

A munkavégzés soran kiilénds gondossiggal tartanddk be a kornyezet védelmével
kapcsolatos  el6irdsok (lasd a Komyezetvédelmi eldirdsokat), killonsen a
levegitisztasdg védelme, a megengedhetd zajterhelések (MSZ 18151-2:1983), a
veszélyes hulladékok drtalommentes megsemmisitése vagy é&tmeneti tarolasa /
72/2013. (VIL. 18.) KM rendelet a hulladékjegyzékr6l és a 225/2015. (VIIL 7.} sz.
Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyatrdl/, valamint a 219/2004. (VIL. 21.) sz. Korm. rendelet a felszin alatti vizek
védelmérsl,
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A kivitelezés sordn szigorian be kell tartani az érintésvédelmi és dltalanos, az
elektromos berendezésck kezelésével, hasznalataval kapesolatos eléirdsokat.

Agz €pités sordn szigoran be kell tartani a tlizvédelmi elbirdsokat, kiilindsen mitkodd
allomds rekonstrukcidja esetében (54/2014. (XIL. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tzvédelmi Szabalyzat).

A kivitelezés soran alkalmazott minden munkagép (féldmunka gépek, daruk, emeld
gépek, felvondk, tomoritd gépek, Gtépitd gépek, hegesztdgépek vagy hegeszté trafok,
stb.) gondos kezelést és karbantartdst igényelnek, illetve a munkavégzés sordn a
gépkonyvben eloirt kezelési és munkavédelmi el6irdsokat szigorian be kell tartani és

tartatni.

A munkagépek hatosugaran beliil (pld. daru esetében) senki sem tartézkodhat, illetve a
munka addig nem folytathatd, amig ott emberek tartézkodnak.

A kivitelezésnél hasznalt gépek, berendezések, szerszamok, tovabbd allvanyok, létrak,
dicolatok, aldtdmasztasok, kitAmasztasok feleljenck meg a biztonsdgos munkavégzés
kovetelményeinek.

Csak teljesen ép, a teherbirdst és vizzarGssdgdt nem veszélyeztetd épitbelemek
(kiilondsen az eléregyértott beton vagy vasbeton elemek) épithet6k be, illetve a
monolit beton vagy vasbeton szerkezeteknél a statikai szamitds eldirasait feltétleniil be

kell tartani,

Minden munkadrok korlattal vagy jelzd szalaggal kérbe keritendd (ennek hidnydban
lefedendd), illetve a gyalogos vagy jarmikozlekedés biztositdsara megfeleld
teherbirasn, korlattal ellatott atjarok helyezenddk el a sziikséges helyeken.

A munkadrok, alapgddor, stb. fliggbleges falait a talajmechanikai szakvélemény
alapjan és a vonatkozd szabvany eclbirdsa szerint a (talajféleség és mélység
fuggvényében kell dicolni, hézagos vagy zartsorit pallézdssal. Dicolasnal oda kell
figyelni a dicanyagok minbdségére, 4llapotdra, az épités és bontds sordn fennalld
balesetveszélyekre. A ducolds bontdsdt csak a visszatdltéssel egyidBben Ichet
megkezdeni.

A munkadrok mellett kézvetlenill munkagép, gépjarmi akkor végezhet munkat, illetve
ott depdnia akkor készithetd, ha annak aliékonysdga szdmitdssal igazolva van.

A koziton folyé munkak esetén az eldirt jelzétabldkat, elkorlatozdsokat el kell
helyezni, illetve sziikség szerint gondoskodni kell a forgalom iranyitasarél.

Az épitési terlileten, illetve kornyezetében 1év6 tliz- és robbandsveszélyes
létesitmények elhelyezkedésérdl, azok eldirt védbtavolsiagairdl a munkalatok
megkezdése elbtt meg kell gy6z6dni és a szilkséges dvintézkedéseket szigortian
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(17)

(18

(19)

be kell tartani (OTSZ). A munkavégzés sordn taldlt ldszer vagy bérmilyen mas
robbanétest esetén a munkavégzést azonnal fel kell fiiggeszteni, azt koril kell
hatérolni, és a vonatkozé jogszabalyok szerint kell eljérni.

A munka- és egészségvédelmi eléirdsok betartdsat, a védoruhazat, véddfelszerelések
és védbberendezések hasznalatit rendszeresen ellendrizni kell.

A létesités soran minden olyan épitményelemet, véddberendezést, védbfelszerelést be
kell épiteni, fel kell szerelni, amely a vonatkoz6 jogszabdlyok és szabvanyok el6irdsai
szerint a biztonsdgos tizemeltetés feltétele, illetleg minden épitményt a vonatkozd
munka- és egészségvédelmi eldirasok kovetelményeinek betartaséval kell kialakitani.

A kivitelezésre vonatkozd részletes biztonsdgtechnikai, koryezetvédelmi ¢€s
egészségvédelmi  intézkedéseket az érvényes eléirdsok alapjan az alkalmazott
gépeknek és technolégidknak megfeleléen a kivitelezd vallalat(ok)nak kell elkésziteni
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11. A FOLYAMATSZABALYOZAS ALAPELVEI

A teljes termal technolégidt egy olyan feltigyeleti rendszerrel kell ellatni, amelynek feladata a
szabilyozas, a vezérlés, az adatgyljtés ¢s a tavirdnyitds. A feliigyeleti rendszer alallomdsai,
azaz szabadon programozhaté szabdlyoz6i (DDC) a termal hékdzpontokban (kazénhazakban)
s a furds géphazdban kell clhelyezni. A rendszer kozponti szAmitogépét a Jaszapati
Virosiizemeltets Kft, irodjéba kell telepiteni. Kovetelmény, hogy a kozponti szamitdgéppel
valamennyi alhékdzpont mifkddése nyomon kévethetd legyen, illetve az tizemeltetd a
rendszer segitségével be is avatkozhasson a folyamatokba (pl. paraméterezes).

1.1 Termalkit hozamszabalyozisa és termalviz tovabbitas

A bivérszivattyt szabalyozasénak az elve a tarold tartaly vizszintjének allandé értéken tartasa

(értéktartd szabalyozds).

A termdalviz tovébbitas szabalyozdsanak célja a kiilsé hémérscklet filggvényében valtozo
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kell ellatni, Az egyik szivattytvaltozo fordulatszama (frekvenciavéltds), a mésik kézvetlen
inditdsi/leallitist a DDC altal.
A két szabélyozés elvi megoldasat 3. dbra mutatja.

A szabalyozo korsk elemei az dbra jeldléseivel:

1.

© N R W

Alapjel képzo - i : kiilsé homérséklet

Ellen6rzé jel 1. - py @ a tarold tartaly vizszintjével ardnyos nyomds.
Ellendrzé jel 11, - p2 © a tovabbitd szivattylk altal eléallitott nyomas
Frekvenciavaltd 1. - Fr-1: bavarszivatty P1D szabélyozdja
Frekvenciavalté 11, - Fr-2: tovabbitd szivattyn (1db) PID szabalyozoja
DDC egység: tovabbitd szivattyik vezérlése

Beavatkoz6 1. - BSz : bavarszivattyu.

Beavatkozo 11. - TSz : tovabbitd szivattyd blokk.

11.2 Alhékiozponti flitésszabdlyozis

Az dbra mutatja egy termal h8kdzpont flitési szabalyozdsanak altalanos megoldéasat,

A szabdlyozd  kir

5 :
= S elemei:
Termil oldali HE [eaon) SR
szabilyoz6 szelep z ¢ ; ; 1. Alapjel képzd - kiilsd
etk hémérsékletérzékeld -
_______ tk
PLI0O . Ellenérzé jeladd -
the fiitési eléremend
hémérséklet - tfe
- 2. Szabalyozé DDC
Beavatkozo -
Jelmagyardzal motoros  szabélyozo
Termal primer _
OV Termélp szelep
—————— szekunder
—————— Fitési
P y ———— gl6remend
Fiitési
visszaters
Altalanos fiitési kapcsolas Jelkabel

A szabélyozds célja: a termal oldali motoros szelep 4llitdsdval a kiilsé homérscklet
fiiggvényében megadott flitési menetrendnek megfeleld eléremend vizhdmérséklet eldallitasa.
Amennyiben a termdlviz energiatartalma elégielen a fiitéshez, akkor automatikusan el kell
inditani a meglév6 gazkazanokat, és azok teljesitményszabalyozasardl is gondoskodni kell.
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11.3 Althdkozponti himy készités

A hasznélati melegviz készités hokozponti kapesolésat az dbra mutatja.

Termdl oldali
szabilyoz6 szelep
V1

Jelmagyardeat

SSR—— - | 1))

errmm— s ——fernd] szekunder
—— s e Metegviz {lany)
—— e Hidegvix

Jetkabel

Altalznos hmv készitd kapcsolas
A szabdlyozd korok elemei:
Ellenérzé jel - ta : az elallitott melegviz hémérséklete.
Szabalyoz6 DDC egység
Beavatkozé 1. - V1 : termal oldali motoros szabélyozd szelep.

A szabélyozas a hasznalati melegviz hémérsékletének dllandd értéken tartdsa. A termalviz
hémérséklete és rendelkezésre 4116 mennyisége lehet§vé teszi a hmv igények folyamatos
kielégitését, ezért csak a termélviz szolgéltatds havaria, vagy karbantartds miatt sziineteltetési
idejére kell megoldani a tartalédk hmv készitést, ami lényegében a meglévé rendszer
visszaallitdsdval oldhaté meg.

12. KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK
12.1. Altaldnos kivetelmények

A hulladék eftavolitdsa

Minden véllalkozénak kotelessége az 4ltala végzett bontdsi-, Epitési- €s szerclési
munkavégzés sordn keletkezett barmilyen anyagi és mennyiségi (veszélyes vagy nem
veszélyes) hulladék anyag keletkezés szerinti elkiilonitett taroldsa (tovabbi szennyezést nem
okoz6 médon) az épitési teriileten, majd a munkavégzés végsd fazisaban az ideiglenesen tarolt
hulladék elszallitasa és artalommentes elhelyezése vagy megsemmisitése. A Vallalkozé(k)nak
a hulladék ideiglenes térolaséval, elszallitdsdval, ethelyezésével vagy megsemmisitésével
kapcsolatos koltségeket be kell épiteni az egységarakba, vagy kifrasi tétel hidnydban a 8.
tételcsoport szerint szdmolhatjdk el.

Az épités soran keletkezd hulladékok Jerakdsara a 20/2006. (IV. 5) KVvM rendelet
vonatkozik,
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A termalvezeték épités sordn keletkezd (becsiilt) hulladékmennyiségek:
A katfuras sordn keletkez6 hulladékmennyiségeket a 3.3 pontban kertilt lejegyzésre.”

HAK megnevezése Becstilt mennyisége
15 01 01 papir és karton csomagolasi hulladékok 5,0m’

15 01 02 mtianyag csomagoldsi hultadékok 50m’

17 05 03 fa csomagoldsi hulladék 6,0 m*

17 05 04 bontott f81d és kivek 619,9 i’

17 03 02 bontott bitumen keverék 42,79 m’

17 06 05 azbesztet tartalmazd {csdvezeték) bontdsi hulladékek 0m

Bejelentési kitelezettség

Az épitési véllalkozé haladéktalanul (24 ¢ran belil) koteles Megrendel6 felé bejelenteni
(frasban, telefonon, faxon), ha valamelyik szerel6 cég a hulladékelszallitasi kotelezettségének
nem tett eleget. Koz6ni kell a cég nevét, a hitrahagyott hulladék(ok) fajtdjat és mennyiséget,
a varhat6 elszallitas koltségét azért, hogy ezek a koltségek viszont-elszimolhatok legyenek a
tobbletksltséget okozo cégek felé.

A hétrahagyott hulladék elszallitasa

Béarmely cég 4ltal hatrahagyott hulladék elszéllitsa, a Megrendel6 kiilon rendelkezése esetén,
az épitési Vallalkoz6 kotelessége. A hulladékelszallitast kovetoen Vallalkozé soron kiviil (24
6ran beliil) koteles az elszallitott hulladékok jegyzékét és a koltségszamlat Megrendeld fele
benytjtani, hogy a viszontelszdmolas id6ben megtorténhessen.

Kévetkezményes kéltségek

Ha az épitési vallalkozd a (2) cikkelyben foglalt bejelentési kotelezettséget elmulasztotta,
akkor a mas cég altal hatrahagyott hulladék elszllitasdnak koltségei 6t terhelik, illetve az
ilyen koltségek beleértenddk a killdn tételben megajénlott atalany érba, mely a feliigyeleti
kotelezettség és maradékanyag-eltavolitas koltségfedezete.

Kételezettségvallalas

Az ajénlatban minden véllalkozé cégnek nyilatkoznia kell arrél, hogy a hulladék anyagok
elszallitasi  kotelezettségének maradéktalanul eleget tesz, €s egyetért ezekkel a
rendelkezésekkel, tovabba arrdl, hogy az altala visszahagyott hulladék anyag mennyiségét és
annak elszallitasabdl szarmazo kéltségeket nem vitata, Ennck a rendelkezésnek az
elismerésével a hulladék hatrahagydja kijelenti, hogy kifejezetten egyetért azzal, hogy a
végszamlaja benynjtasakor az ilyen jogeimen felmeriilt koltségek viszontelszdmolasra fognak
kerlilni,

Hulladék, megrendeldi beszallitdsbol

Ha a Megrendel$ barmelyik cég részére a szerzGdésen kiviil anyagot, berendezést késziiléket,
stb.-t szallit az épitési teriiletre &s abbdl barmilyen hulladék (pld.: csomagoloanyag)
keletkezik, az nem szédmit az (1) cikkely hatdskorébe és elszallftdsarél a Megrendeld
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elrendelése esetén, kizosen megéllapitott dij ellenében, az épitési vallalkoz6 cégnek kell
gondoskodnia.

Az épitési helyszin dtadéasa

Az 4taddsig minden hulladék anyagot és maradékdt el kell tavolitant. Az {gy felmeriild
koltségeket utdlag felszamolni nem lehet tekintve, hogy minden cég kisteles maga utan
minden altala okozott hulladékot és szemetet elszallitani.

12.2. Kornyezetvédelmi kivetelmények

(1)

(2)

A kdrnyezet védelmének éltalanos szabélyairdl szolo 1995 évi LIH, szamu torvény
meghatdrozasa szerint védelem alatt 4ll a fold, a viz, a levegd, az €lovildg, a td] €s a
telepiilési kornyezet. A torvény rendelkezése szerint az allami szervek, a véllalatok, a
szOvetkezetek, a tarsadalmi szervezetek és az dllampolgérok kotelesek az emberi
kémyezet védelmét szolgalé  szabalyokat megtartani, megtartatni  €s  a
kérnyezetvédelmet a tevékenységi kériikben eldmozditani.

A természeti elemek és a telepiilési kdmyezetvédelem legfontosabb feladata
megakadalyozni minden, a természettél idegen, azt kérosan befolyasolé anyagok
(fizikai, biolégiai) vagy hulladékok (szildrd, folyckony vagy légneml) kijutdsat vagy
hatérérték feletti kijutdsat, az emberi komyezetre karosan hato fizikai (zaj, rezgés)
jelenségek hatarérték feletti terhelését és az urbanizacio kéros hatasait.

12.3. A vonatkozd legfontosabb jogszabdlyok

4/2011. (. 14.) VM rendelet a leveg terheltségi szint hatarértékeird! és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatérértékeiru0131 I

* 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegBterheltségi szint ¢s a helyhez kotott 1égszennyezd

forrasok kibocsatasénak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapesolatos szabé-
lyokrol

306/2010. (X11. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmerbl

72/2013. (VIIL 27.) s2.VM rendelet a hulladékjegyz€kérdl

* 225/2015. (VIIL7.) sz. Korm. rendelet a veszelyes hulladékkal kapcsolatos egyes teve-

kenységek részletes szabalyairol

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
385/2014 (XI1.31.) Korm. rendelet. A hulladékgazdalkodasi kbzszolgéltatas
végzésének feltételeirdl.
83/2014 (I11.14.) Korm. rendelet. a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakadé
vizek ltal veszélyeztetett teriiletek hasznélatérol és hasznositdsarél, valamint a folydk
esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére ¢s tartalméra vonatkozo
szabalyokr6l
58/2013. (1. 27.) Korm. rendelet a vizikézmii-szolgaltatdsrol szold 2011, évi CCIX.
térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

* 27/2008. (XI1. 3.) KyWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési ha-

tarértékek megallapitasarol

1995. évi LVIL Tv. A vizgazdélkodasrél

1993. évi XLVIIL tv. a banyészatrol, egységes szerkezetben a végrehajtasrdl sz6lod
203/1998. (XI1. 19.) Korm. rendelettel.

2013 évi CCXIIL, tv. A mezd- &s mezdgazdasagi foldek forgalmérdl.
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* 58/2013. (IL. 27.) Korm. rendelet a vizikdzmii-szolgaltatasrol sz016 2011. évi CCIX. t6r-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

* 219/2004. (VIL. 21,) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmértl

* 253/1997. (XI. 20.) sz. Korm. rendelet az orszdgos teleptilésrendezési és épitési kove-
telményekrol.

54/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

1993, évi XCIIL Tv.: A munkavédelemrél, egységes szerkezetben a végrehajtdsdrd!
57616 5/1993. (X11.26.) MiiM rendelettel.

1995, évi LIII Tv.: A kornyezet védelmének altaldnos szabalyairél 1995. (V1.22.)
1996, évi LITT Tv.: A természet védelmérol 1996. (VIL3.)

1997, évi LXXVIIL t6rvény az épitett kdrnyezet alakitasérol és védelmérdl

232/1996. (X11.26.) Korm. rend.: A vizek kartételei elleni védekezés szabdlyairél

* 65/1999. (XI1.22) EiM rend.: a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
védbeszkoz hasznalatinak minimalis biztonsagi ¢s egészségvédelmi kbvetelményeirtl
20/1984. (X11.21.) KM rend.: Az utak forgalomszabélyozasarol €s a koziti jelzések
clhelyezésérol
12/1988. (X11.27.) EVM-IpM-MEM-KVM rend.: Az egyes nyomvonal jellegl
épitményszerkezetek kotelezo alkalmassagi idejérdl

' 191/2009. (IX. 15.) Korm, rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

' 220/2004. (VL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

© 4/2002. (IL. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kvetelményekr6l

© 3/2002. (IL. 8.) SzCsM-EiM egyiities rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetel-
ményeinek minimalis szintjérél

© 1996. évi LXXV. térvény a munkatigyi ellenorzésrdl,

2000, évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi €s egészségiigyi kérde-
sekrél 57616, a Nemzetkozi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75. tilésszakén elfoga-
dott 167. szamt Egyezmény kihirdetésérél,

*© 2000. évi XXV, térvény a kémiai biztonsagrol,

* 1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koziti kozlekedés szabélyirol,

* 5/1993, (XIL. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrél sz6lo 1993. évi XCII. torvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtdsérol,

17/1993. (VIL. 1.) KHIVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kove-

telményeirdl sz616 szabélyzatok kiaddsardl,

24/2007. (VIL 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonségi Szabalyzat kiadasardl,

* 31/1995. (VIL 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabélyzat ki-

adasardl,

2/1998. (I. 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi €s egészségvé-

delmi jelzésekrdl,

* 16/2008. (VIIL. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsagi kévetelményeirl és megfelelo-
ségének tantsitasarol

* 25/1998. (XII. 27.) EtM rendelet az elsésorban hétsértiiések kockazataval jard kézi te-
hermozgatds minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelményeirdl,

* 47/1999. (VIIL 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

* 61/1999. (XII. 1.) EiiM rendelet a biologiai tényezék hatdsanak kitett munkavallaldk
egészségének védelmérdl,

* 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egytittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl,

* 26/2000. (IX. 30.) EiiM a foglalkozasi eredetli rakkelté anyagok elleni védekezésrol és
az altaluk okozott egészségkarosodasok megeltzésérdl,

© 41/2000. (XII. 20.) EdM-K6M egyiitics rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készitményekkel kapesolatos egyes tevékenységek korlatozdsardl,
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* 44/2000. (XI1. 27.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitmények-
kel kapcsolatos eljardsok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol,

* 3/2001. (I. 31.) K&ViM rendelet a kdzutakon végzett munkdk etkorldtozasi és forgalom-
biztonsagi kdvetelményeirdl,

* 4/2001. (L. 31.) K&ViM rendelet a kéziti jelzétabldk méreteirdl és méiszaki kovetelmé-
nyeirdl,

* 1172001, (IIL. 13.) K8ViM rendelet az utburkolati jelek tervezési es létesitési eldirasai-
rél,

' 18/2008. (X1I. 3.) SZMM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és megfe-
leloségének tanusitasarol

* 3/2003. (IIL 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendelet a potencialisan robbandsveszélyes
kémyezetben levé munkahelyek minimélis munkavédelmi kévetelményeirdl,

" 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabaly-
zatanak kiadasarol,

* 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi sza-
balyzatérdl,

* 17/2013. (V1. 4.) NGM rendelet az egyéni véd6eszkozik megfelelGségét értékeld szer-
vezetek kijelolésének, tevékenységének, valamint ellendrzésénck killonds szabalyairol

* 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkozok €s haszndlatuk biztonsagi és egész-
ségiigyi kovetelményeinek minimélis szintjérdl,

* 83/2004, (V1. 4.) GKM rendelet a koziti jelzdtablak megtervezésének, alkalmazdsanak
&s elhelyezésének kovetelményeirdl,

* 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomdstarté berendezések, a toltd berendezések, a kis
teljesitményti siiritett gazioltd berendezések miiszaki biztonsagi hatdsagi felligyeleté-
181 és az autdgaz tartilyok iddszakos ellendrzésérol

* 43/2011. (VIIL. 18.) NFM rendelet a kiilszini banyaszati tevékenységek Biztonsagi Sza-
balyzatardl

* 2/2013. (L. 22.) NGM rendelet a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és kdzvet-
len vezetékek biztonsagi Gvezetérdl

* 143/2004. (XIL 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

* 22/2005. (V1. 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavéllalékra vonatko-
z6 minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrdl,

* 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazeloszt6 vezetékek biztonsagl kovetelményeirdl és
a Gazelosztod Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kozzétételér6l.

Megjegyzés: a fenti jogszabalyok az esetleges (tobbsz6ri) modositasaikkal egytitt érvényesek.
12.4. Hulladékok drtalmatlanitisa

(1)  Hulladéknak mindsitendd minden olyan beépitésre nem keriil8, beépitésre alkalmatlan
anyag, amely az épités és bontdsi munkdk soran keletkezik (csomagoldanyag, épitési
anyagok tormeléke, hulladéka vagy maradéka), illetSleg az épitési teriileten kordbbrol
visszamaradt barmilyen hulladék anyag, vagy az épités sordn feltarasra keriild
épitménymaradvanyok bontési t6rmeléke, szennyezett talaj, stb.

(2) A hulladék anyagok 4rtalmatlanitisa azok mindsitésének fiiggvénye (veszélyes
hulladék, nem veszélyes hulladék). A jogszabdly szerint minden hulladék
veszélyesnek tekintendd mindaddig, amig azt a megalapozd mindsfté  vizsgalat
veszélytelennek nem mindsiti.
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3)

4)

)

(6)

(7)

®

®)

(10)

(1)

(12)

13

A hulladékmingsitd vizsgalatot és az azt megel6z8 mintavételezést csak akkreditalt
laboratérium végezheti el.

Veszélyes hulladék mindaz a termelési vagy egyéb tevekenység sordn visszamaradt
anyag, amelynek barmely bomlésterméke az emberi életre és egészscgre, illetdleg az
élévilagra kozvetleniil vagy kézvetve, azonnal vagy késeltetve karositd hatast fejt ki.
Kormyezetszennyezo anyag az a veszélyes hulladék, amely a talajba, a felszini vagy
felszinalatti vizbe, vagy a levegébe kerdilt,

A nem veszélyes hulladékok hasznosithatok, vagy taroloba helyezhettk. A hasznositds
vagy az épitési terilleten t61ténd beépitéssel, vagy mas vallalatnak és/vagy
intézménynek hasznositds céljdra térténé  atadassal  (térftés ellenében vagy
térltésmentesen) valdsithatdé meg. A térolds olyan, az illetékes onkormanyzat altal
engedélyezett vagy kijelolt lerakohelyen torténd elhelyezést jelent, ahol a nem
veszélyes hulladék elhelyezhetd (térolési dij fizetése ellencben vagy dijmentesen).

A veszélyes hulladékot, amennyiben azt a hulladék termeldje nem hasznalja fel vagy
nem értékesiti, elkezelni és Artalmatlanitani kell. Az elokezelést a termeld is
elvégezheti, a kimyezetvédelmi hatosag engedélye nélkiill, de a szallitdst ¢s az
4rtalmatlanitast csak kdryezetvédelmi hatésagi engedéllyel rendelkez8 végezheti. A
hatdsdgi engedély meglétérdl és érvényességér6l minden esetben meg kell
bizonyosodni.

A jogszabély szerint minden veszélyes hulladék vagy komyezetszennyez$ anyag
haladéktalan bejelentési ktelezetiség ald (az illetékes komyezetvédelmi feliigyeldség
felé) tartozik. Minden veszélyes hulladék vagy kOmnyezetszennyezd anyag
4rtalmatlanitasat (megsemmisitését vagy atmeneti térolasdt) dokumentalni kell,

A veszélyes hulladék anyagokat kdmyezetszennyezédést megakadalyozo modon,
fajtanként elkitlénitve kell az épités terliletén ideiglenesen tarolni, illetve ¢értékesités,
megsemmisités vagy atmeneti tarolas céljabél el kell szallitani.

A hulladékjegyzék a 72/2013. (VIL 27.) sz. VM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A hulladékok égetésére vonatkozd levegbtisztasag-védelmi eldirasokat a 29/2014. (X1
28.) sz. FM rendelet rogziti.

A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban az Iilletékes
onkorményzat eléirasai, valamint a 2012. évi CLXXXV. torvény (A hulladékrol)

eldirdsai a mértékaddk.
Az ¢épités sordn, kiilénosen a bontasi munkék végzésekor gondosan tigyelni kell a

levegd tisztasdgénak védelmére, azaz a porképz6dés megakadalyozaséra, sziikseg
szerinti nevesitéssel is,

Az épitési munkavégzés sorfn a vonatkoz6 rendeletben, illetve szabvanyban (MSZ
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(14)

(1s)

(16)

an

(18)

(19)

18151) a kiilénbdzé kﬁmyezetre eléirt megengedett zajhatarértékeket be kel tartani.

A megrendeld kifcjezetten ragaszkodik minden hulladék anyag (veszélyes vagy
veszélytelen) fajtinkénti elkiilonitett gytjtéséhez, kijelslt lerakohelyre torténd
clszllitdsahoz  vagy  megsemmisitéséhez,  illetve  ezen  tevékenységek
bizonylatolasahoz. Ha az egyes tételekben nincs is megemlitve, el kell kiiloniteni a
foldanyagot, az altaldnos épitési tormeléket, a betontérmeléket, az aszfalt-,
bitumentartalmy tormelékeket, a papir és fa csomagolé anyagokat, a fémhulladékokat
fajtanként és a vegyes haztartési szemétnek mindsithetd hulladékokat.

Ezeket az egyes tételek (pld. bontdsi tételek) egységéraiba be kell szdmitani az
elszallitas, elhelyezés koltségeivel egyiitt, mert ilyen cimen kiilon kodltségteérités nem
jér. A hulladék elszallitdsdnak, illetve értékesitésének, megsemmisitésének vagy a
kijelslt tarolé helyre torténd szallitdsanak dokumentumait felszolitas esetén a

Megrendelének 4t kell adni, de minden felszolitas nélkiil csatolni kell a végszamlihoz.

Ha az &pités soran (foldkiemelésnél, bontdsndl, stb.) felmeriil a gyant, hogy az anyag
nem vart modon vagy a vart mértéket meghaladdan szennyezett, azt haladéktalanul be
kell jelenteni a Megrendel6nek, illetve ha a szennyezés veszélyes hulladékkal toritént,
akkor az illetékes kdrnyezetvédelmi hatésgot is értesiteni kell. Az ilyen hullad¢k
anyagok 4rtalmatlanitdsabdl szérmazd koltségek a Megrendelot terhelik, ezért
Villalkozénak arra felszolitds nélkiil ajanlatot kell adnia.

Hulladéknyilvantartds:

A véllalkozé koteles nyilvéntartdst vezetni a keletkezett hulladékokrél, melynek
tartalmaznia kell a hulladék mindsftését, fajtdjat, mennyiségét, ideiglenes taroldsat,
ataddsat vagy megsemmisitését, és azok idStartamat. Mindezekrdl felszolitasra
tajékoztatést kell adni a hatésdgoknak, illetve veszélyes hulladék esetén az eldirt
formanyomtatvanyon kell a bejelentést megtenni,

Ha az épitési Véllalkozoé el akarja kerlilni, hogy veszélyes hulladék el8allitoja legyen,
akkor gondoskodnia kell arré}, hogy minden mas cég, de kiilléndsen a festé cég a sajét
hulladékat maradéktalanul eltavolitsa.

Gyands esetben a foldkiemelési és bontdsi munkék elétt a Megrendelének
olajszennyezettségl vizsgalatot kell kezdeményeznie, mert az olajszennyezett anyagok
veszélyes hulladé¢knak szamitanak.

Hulladékhasznositas:

Hulladékok hasznositasa céljabél vizsgalni kell minden felhasznaldsi lehetGséget, akar
az épitkezésen, akdr mds épitési véllalkozénak torténd atadassal. A leginkabb
hasznosithatd hulladék anyagok:

e kiszorult vagy visszatoltésre alkalmatlan fold: felhasznalhaté terepfelititésre,
atadbato teleptilési szemétlerakdkhoz betakaré anyagnak, més vallalkozonak.

o FEpitési beton térmelékek: felhasznilhaté beton alapokba (darabos méretliek
fisztatott ké&ként), aprébb méretiiek utalap stabilizAcidba, vagy atadhaté més
véllalkozonak.
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e nem szennyezett papir és ruha csomagoléanyagok, mindenfajta elkillonitett
fémhulladékok sajat felhasznalasi lehet6ség hidnyaban atadhatok hulladékgyijté
véallalatoknak.

(20) Ellen6rzési kritériumok:

o A kifrds szovege és a killonleges megjegyzések eléirdsa szerint is cllenrizni kell,
hogy a keletkezett hulladék anyagok elszéllitdsa és clhelyezése vagy megsemmisitése
szerepelnek-e a bontasi, foldkitermelési tételekben.

o A kifrds szerint meg kell vizsgilni, keletkeznek-¢ veszélyes hulladékok, ¢s ha igen
mennyi?

o+ Tisztazva lett-e, hogy sajat tevékenységi koriikdn beliil (felel6sségi teriiletiikon belill)
milyen és mennyi helyszini hulladék keletkezik?

o A szétvilasztas és az elkiildnitett tarolds koliségeinek beszamitasakor vizsgalva lett-e
azok hanyada?

o Vizsgélva lett-e a talaj és a bontandd ltesitményck szennyezettsége minden
helyszinen és szaktertileten?

o A kiszomult ésfvagy be nem épithetd foldanyag, vagy barmilyen hulladék anyag
értékesitésre, atadasra vagy dij ellenében téroldsra keriil-e?
artalmatlanitasi kotelezettsége?

o Beszerzésre keriili-e a hulladék és veszélyes hulladék elhelyezéséhez az engedélyezett
hulladékgy{ijték jegyzéke? _

« Biztositva van-e a helyszinen a hulladék ellen6rzése ¢és a kelld szami konténer?

o Tisztdzésra Kkeriilt-e, hogy a hulladék vagy veszélyes hulladék téarolasdhoz vagy
megsemmisitéséhez milyen hulladék szétvalasztasi kovetelmény (eldirds) van
érvényben?

Megrendeld kétség esetén vizsgalatot kérhet a nem iizemi teriileteken és vegyszertaroldsra
nem hasznélt épitmények bontasghoz.

A terveken szerepld anyagmegjel6léssel azonos, egyenértékil termékek elfogadhatoak.

Szolnok, 2018, 03. honap

/) M@g\

Szbke Zoltan Kertész Attila
G-16-0192 VZ-Tel, VZ -VKG, VZ-Ter -16-0555
tervezd tervez
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