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         Jászapáti, Damjanich  út 6. szám 2784/1 hrsz. alatt piacfelügyelői épület kiviteli tervéhez /2017/  

 
Műszaki leírás 

a 
Jászapáti, Zöldváros kialakítása TOP-2.1.2.-15 jel ű pályázathoz  piac projekt két 

fejlesztési területének  kivitelei tervéhez  
 

1. Általános adatok: 
1.1. Ingatlan: 
 I. ütem fejlesztési területei: 
 I. helyszín:   Jászapáti, Damjanich J. út 6. szám 
 helyrajzi száma: 2784/1. 
 területe:  600,- m2 
 
 II. helyszín:     Jászapáti, Litkei Máté tér 
 helyrajzi száma: 2661/3 
 területe:  10.674,- m2 
 építtető:  Jászapáti Városi Önkormányzat 
    5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 2.  
 rendelkezni jogosult: tulajdoni lap szerint     
   
1.2. Előzmények:  
A projekt keretében a Litkei Máté téren a piac észak-keleti sávjában megvalósításra 
kerül a területhasználat javítása, a vegyes egyenetlen nem megfelelő eséssel 
rendelkező  térburkolat megújítása. A határoló kerítés  felújítása, új zöldfelület és 
térburkolat készül a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójával. A Damjanich út 
területen készül a piac bejárati kapuja és a piacfelügyelői épület. Erre építtető  a J.Nk-
Sz. megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatala   Hatósági Főosztály Építésügyi 
és örökségvédelmi Osztályától JN-07/24/00540-21/2018. számon építési engedéllyel 
rendelkezik. A határozatban foglaltakat a kivitelezés során figyelembe kell venni! Az 
épület mellett az ingatlan teljes területe megújul a megmaradt burkolat bontását és 
részleges talajcseréjét követően piacbejárati térburkolat, járdák, kerékpártároló, 
pihenő és zöldfelületek kialakítása készül. A bejárati sávban a felépítmények mellett a 
járdához – pihenő és zöldfelülethez kapcsolódóan  kandeláberek, kerékpártámaszok, 
hulladék tárolók, pihenő kockák és padok /eszközök/ elhelyezése tervezett. A felújított 
piac területének zöld szigeteihez is pihenőpadokat és hulladék gyűjtőket telepítünk. A 
kialakított zöldfelületek elsődlegesen füvesített területek, melyben alacsony 
gömbkoronás fák és talajtakarós cserjéket ültetünk ki.  
 
2. Piackezel ő épült /2784 hrsz./  
2.1. Tervezett építmény általános adatai:  

telepítés: szabadon álló, hézagosan /zártsorú utca szakaszon 
zártsorú kialakításra alkalmas telepítéssel/ utcai  

 telekhatárra  telepítve 
előkert: nem létesül 

 épület szélessége:  10,88 /3,37+7,51/ m 
 épület mélysége:   8,34 /3,37+4,97/  m  

szintadatok:  
alappont /kiind. szint/:  a meglévő kapubejáró északi sarkán az utcai járdatő  
     burkolat szintje  = ± 0,00   m   

 járdatő szintje:  - 0,02 m - + 0,04 m /délről északra/  
 terepszint:    ± 0,00   m  - - 0,35 m 
 rendezett terepszint: ±  0,00 m - - 0,30 m 
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 padlószint:    + 0,20 m  
 ereszalj magasság:  + 3,80 m;  +  7,00 m 
 épületmagasság:   + 3,92 m; 7,37 m 
 gerincmagasság:  + 6,20 és 8,06 m  

tetőidom: úttal párhuzamos  nyereg 
 
2.2. Terület adatai: 
2.2.1. Tervezett épület: beépített terület: 53,41 m2 
 beépítettség: 9 % < 50 %  megfelel 
 
2.2.2. Zöldfelület: 
 beépítettség  egyéb felület: járda; út- és  térburkolat /szegéllyel/ 
  kerítés pillér, kavics felt., gyeprács /zöld/ 
  53,51+267,1+74,5+24,5 = 419,61 m2 
 zöldfelület 180,39 m2   30 % > 25 %  mint övezeti minimum,  megfelel! 
 
2.2.3. Helyiség kimutatás, hasznos területek:  
 helyiség   padlóburkolat 
01 előtér    cs.m. kerámia    1,88 m2 
02 piacfelügyelő hg.  cs.m. kerámia     6,99 m2 
03 vizsgáló hg.   cs.m. kerámia    7,73 
04 WC-mo.    cs.m. kerámia    1,38 
05 fedett bejárat   beton térkő    24,90 m2 
         42,88 m2  
2.3. Az alkalmazott szerkezetek, anyagok leírása: 
A tervezett épület „hagyományos” anyagokkal, szerkezetekkel tervezett. 
Megvalósítása során az állékonyságra, a szilárdságra, a tűzbiztonságra, a zaj és 
rezgés elleni védelemre, az energiatakarékosságra és a hővédelemre, az élet- és 
vagyonvédelemre vonatkozó nemzeti szabványok előírásainak megfelelő illetőleg 
azokkal legalább egyenértékű megoldást alkalmaztam. Építési célra szolgáló anyagot, 
szerkezetet, berendezést beépíteni csak a jogszabályokban meghatározott feltételek 
szerint szabad. Az építményt és részeit, szerkezeteit, beépített berendezéseit úgy kell 
megvalósítani, hogy azok tervezett vagy becsült élettartamuk alatt a rendeltetési 
céljuknak megfeleljen az állékonyság és a biztonság követelményeinek megfeleljenek, 
a várható hatások /nedvesség, szél, levegőszennyeződés, hang, rezgés, földrengés, 
sugárzás, napfény, hő stb./ okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű 
használatához szükséges mértékű védelmet nyújtsanak, a várható méretű 
terheléseknek, hatásoknak /pl. mechanikai, fény, oldó, vegyi, hő, tűz, robbanás, 
korróziós és biológiai/ az előírt mértékben ellenálljanak, illetőleg azoknak 
megfeleljenek, továbbá jó karbantartásuk, esetleges cseréjük céljából – a csatlakozó 
szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül – hozzáférhetők legyenek. Az 
egyes tételek „az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” szóló 275/2013. (VII. 
16.) Korm. rendelet 4. § („Az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének szabályai”) (3) bekezdésének megfelelően kerültek kiírásra. („Ha a 
tervező egy bizonyos egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az 
egyben az elvárt műszaki teljesítmény, ezek szintje, osztálya vagy leírása.”) Az itt 
szereplő márkanevek és termékkiírások opcionális javaslatok, helyettesíthetők 
műszakilag egyenértékű, vagy jobb termékekkel.  
 
- Földmunka: Belső területen  beton  járda bontás, 25 cm humuszos törmelékes föld  
és épület alap maradvány leszedéssel, a terep kisebb eséssel közel vízszintesre a 
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kapcsolódó piac parkoló szintjéhez rendezve. Az épület kitűzése előtt geodéziai 
alapadatok alapján a sarokpontokat pontosítani kell. Magassági kiindulási szint: 2. pont 
szerint. Feltöltés réteges elterítéssel és tömörítéssel bányahomokból és homokos 
kavicsból Tr ϒ 95 % és tömörségben, aljzatbeton alatt  rostált kavics és homok feltöltés.  
A tereprendezés nem változtathatja meg a környezethez és közterülethez való 
viszonyát.  
- Alapozás:Humusz és törmelékes föld leszedését követően a geotechnikai adatok 
figyelembevétel tömbkiemelés készül a lemezalapok részére.  Lemezalap 
alkalmazásával a mértékadó talajvízszint és régészeti szint elkerülésével gazdaságos 
alapozási mód készül, a költséges vert cölöp vagy vákumkutas víztelenítéssel 
készíthető egyéb alapozási mód helyett. Vasbeton lemez alap  és gerenda C25/30 
minőségben készül. A lemezalap alá szerelőbeton elhelyezése szükséges C8/10. 
Közműáttörés helyén és meglévő, érintett közmű bevédésére védőcső helyezendő el. 
Az alapárok függőleges zártsorú pallózással, dúcolással megtámasztva készül. 
Betonozás MSZ EN 206-1: 2002 /MSZ 4798-1:2004/ vasszerelés MSZ EN 10027-
1:2006 szerint 
- Lábazat: vb. gerenda + 0,045 m szinten  az alapozásnál ismertetettek szerint – 0,45 
m szintig vb. lemezzel együtt vasalva készül.   A határolófal lábazata + 0,35 m szintig  
Barabás beton téglakő, vagy nagyszilárdságú tömör  fagyálló nyerstégla   
cementhabarcs vakolattal ellátva, nyersen is maradhat. Pilléreknél a lábazat 
mintazsaluzat közé öntött vasbeton és részben tégla.   A pillérek homok sárga  
Barabás beton térkő  tégla burkolat készül, sávokban nyersbeton, vagy 
cementhabarcs vakolattal.  
- Talajpára elleni szigetelés: + 0,045 m szinten készül, teljes felületét hideg bitumenes 
kellősítéssel kell bevonni (0,3-0,5 kg/m2), min. 1 rtg.-ben beépítés előtt. A vb. aljzat 
lemezre  kellősítés után bitumenes lemezszigetelés, 1 rtg. modif. nehézlemez /az alsó  
réteg védőlemezként szolgál/.  + 0,65 m szinten a lábazati falakon és   a lábazat belső 
oldalán kiegészítő   kent szigetelés készül, a két szigetelt  szint között 
szigetelőlemezzel folytonos szigetelés  kiegészítő sávszigeteléssel készül. A 
talajnedvesség elleni szigetelés tervezésére és kivitelezésére vonatkozóan a jelen 
műszaki leírásban nem szabályozott kérdésekben az Épületszigetelők és Tetőfedők 
Magyarországi Szövetsége /továbbiakban ÉMSZ/ által kiadott talajnedvesség és 
talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei az irányadók. A 
talajnedvesség elleni szigetelést mechanikai hatások és hőterhelés 
figyelembevételével kell meghatározni. A szigetelőanyag kiválasztása során elegendő 
a normál igénybevételeknek megfelelő anyagot kiválasztani. A talajnedvesség elleni 
szigetelés anyagát 1 réteg, legalább 4 mm vastagságú üvegfátyol /poliészter fátyol/ 
fólia betétes, SBS modifikált bitumenes vastaglemez biztosítja, teljes felületen 
lángolvasztással ragasztva, hólyag, ránc és táskamentes minőségben /MSZ EN 
13969, MSZ EN 13707/.  A szigetelőlemez anyaga elégítse ki az alábbi 
követelményeket: szakítóerő (hossz/kereszt): 400-600/300-600 N/5 cm (MSZ EN 
12311-:2000) – szakadási nyúlás (hossz/kereszt): 2/2 % (MSZ EN 12311 – 1 : 2000) 
– hideghajlíthatóság: - 12 Cº (MSZ EN 1109:2000 – hőállóság: +90 Cº (MSZ EN 
1110:2000).  
- Teherhordó és válaszfalak: Külső határoló és teherhordó fal: 25 cm vtg. kisméretű 
tömörtégla javított mészhabarcsba és cementhabarcsba falazva MSZ EN 771-1:2005, 
MSZ EN 998-2-2:2003 szabvány szerint. A teherhordó  pillérek határoló falazata 
nagyszilárdságú tömör  téglából, vagy Barabás téglakő  cementhabarcsba falazva  vb. 
pillérmaggal. A fal merevítő vb. pillér és vb. mag C25/30 vb., a falmerevítő pillér külső 
oldalán bent maradó vakolólemez burkolattal,  kiegészítő hőszigeteléssel. A látszó 
beton pillérabroncsok mintadeszkázat közé öntve, vagy cementhabarcs vakolattal.   Az 
időszakos rendeltetésű helyiségek külső határoló  teherhordó falazat belső oldalán 
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falazott multipor hőszigetelő lap készül. A  Barabás téglakő vagy  nagyszilárdságú  
téglával burkolt vasbeton pillér felszerkezeti  eleme pillérenként 4-4 db gyalult fenyő 
oszlop merevített kivitelben, tüzihorganyzott acél rögzítő, kapcsoló és saru elemekkel, 
M16-os csavaros kötéssel.  A látszó felületek kerámia tégla  Barabás téglakőből is 
készülhetnek, de az elemek méreteltéréseit figyelembe kell venni.                                                                                                                                 
/lábazat magasságig klinker minőségű tégla készülhet/ A  válaszfalak gipszkartonból 
készülnek tűzgátló és impregnált kivitelben, kétoldali légzáró lezárással ásványgyapot 
hangszigetelő betéttel. Épületgépészeti beépített berendezéseknél, vezetékeknél 
kiegészítő típus tartóprofilok beépítésével.  Határoló falazat kialakítása a kerámia 
téglák és Barabás téglakő alkalmazástechnikai útmutatója, tervezési segédlete 
alapján.  A téglákból készített falazatok kivitelezésére vonatkozóan az MSZ-04-803/1-
1990. szabvány tartalmaz előírásokat, megkötéseket. Ezek alapján a falazat feleljen 
meg az alábbi kritériumoknak: I. minőségi osztályú falazat esetében, tört elemek nem, 
vágott kivitelben is csak a falkötések és falvégek esetében építhetők be, általános 
falfelület esetében ezek beépítése nem megengedett – a falazó-elemeket kötésben 
kell fektetni. Az egymás feletti rétegek függőleges hézagainak vízszintes távolsága 
falazóelemek méretének legalább 0,4-szerese, de minimum 50 mm. a falazatok 
hézagainak /habarcsréteg/ átlagos vastagsága (I. min. oszt. falazat esetén) max. 13 
mm. A külső falak esetében átmenő hézag kialakulása nem megengedett, mind a 
vízszintes, mind a függőleges hézagokat teljes keresztmetszetben be kell zárni, vagy 
ki kell tölteni habarccsal.  A vb. pillérek tégla burkolata fagyálló rugalmas 
cementhabarcsba vezető segédsínnel falazva és hézagolva 0,2 cm mélyített 
hézagolással. 
- Kémény: nem készül 
- Nyílásáthidalások: Határoló falban tömör ¾-es km. tégla egyenes  átboltozott 
kivitelben, vagy vasalt betonnal. Pilléreket összekötő vb. gerenda vasbetonból 
mintadeszkázat közé öntve C30/37 minőségben /lehet egyedi előregyártott elemekkel 
a helyszíni vb. pillérmagba kötve/  - az építész terven megadott  magassági méretei 
szerint készül. A teherhordó rendszereknél MSZ EN 845-2:2004 szabvány szerint 
készülhet. 
- Födém: Helyszíni monolit vasbeton lemez min.  C25/30 beton minőséggel.  
- Koszorúk: födémlemezzel egyesített vasalása átm. 8/150 B.500B. hosszvas 2 db 
átm. 12 B.500B., külső oldali kiegészítő előtét grafit  hőszigeteléssel és vakoló 
lemezzel.  Az orom- és tűzfal koszorú is fallal azonos szélességben készül kiemelt 
külső oldali hőszigeteléssel.  
- Tetőszerkezet: a talpszelemenek a vasbeton koszorúkba átm. 16-os tőcsavarokkal 
lehorgonyozva, kettős vihardeszkázattal, vagy szarufák közötti min. 1,00 m-ként és  
viharpallóval mindkét oldalon. (tőcsavarok a szarufák között, talpszelemen végeknél) 
A talpszelemen alatt bitumenes vékony csupasz lemez. A beépített faszerkezetek csak 
az MSZ EN 336:2003 és MSZ EN 338:2003 /MSZ 10144/ szabványoknak megfelelő 
minőségű lehet. Tetőszerkezet anyaga fa. Faanyag gomba- és rovarmentesítő, 
valamint égéskésleltető bevonattal MSZ 6771. TETOL-FB /tízszeres áztatás/, vagy  
LIGNOTOL. A gyalogos forgalmi  kapuzat fa szerkezetei is ezen minőségben és 
faanyagvédelemmel készülnek fa lazúr fedőréteggel, de készülhet az általános 
kerítésmezővel megegyező acél /négyzet és laposacélból/ szerkezetből.  
- Homlokzat:   nemesvakolat ragasztóhabarcsba ágyazott, simított 4 mm rácsosztású 
/lyukbőségű/ üvegszövet felületerősítő és feszültségkiegyenlítő réteg /1500 N/5 cm 
húzószilárdsági érték/ legalább 10 cm-es átfedéssel simított kéregvakolat esetén  
festés, tört fehér színben. Deszkázat világos   tölgy lazúrozott felületkezeléssel, 
kiegészítő alapozó faanyagvédelemmel /tűz, gomba és rovar/.  
- Aljzat és burkolat: tervlap rétegfelépítése szerint, burkolólap világos egyszínű 
kivitelben, külső  térben fagyálló csúszásmentes natúr, szürke beton térkő és  Barabás 
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téglakő /homoksárga vagy terrakotta/ ld. még rétegrendek. A vizes helyiségben 
ragasztott, csúszásmentes lapburkolat, DIN 51130 szerint R10 csúszásmentesség, 
MSZ EN 154 szerint PEI /V kopásállóság/ /pl.: Cersonit Gres, Zalakerámia, vagy azzal 
műszakilag egyenértékű/ /alaprajz szerint/, flexibilis fugázó habarccsal fugázva /pl.: 
MAPEI-ULTRACOLOR, vagy azzal műszakilag egyenértékű/, flexibili ragasztó 
habarcsba rakva /pl.: MAPEI-ADESILX P9 vagy azzal műszakilag egyenértékű/.  Az 
aljzatok /vb. aljzat és szig. védőbeton/ elkészülte előtt a gépészeti vezetékeket, 
bekötéseket el kell készíteni. Vizes helyiség aljzatát teljes felületen lábazati csempe 
burkolat alatt is 2 rtg. vízzáró gletteléssel kell kialakítani. A vasalt aljzatbeton 
fasimítóval /előírt betontakarással, egyenletesre lehúzott/ kavicsfészkektől és kiálló 
kavicsszemcséktől mentes felülettel kell kialakítani. Az aljzat maximális repedés 
tágassága max. 1 mm lehet a dilatációkat ennek függvényében kell meghatározni. A 
vasalt  betonaljzat  és úsztatott szig. védő beton vastagsága egyenletes legyen.  
- Belső vakolat, burkolat: Hőszigetelő falazóelemeken ragasztott gipszkarton burkolat, 
kiegészítő műa. tárcsás dühbeles rögzítéssel. WC-mosdóban és vizsgáló helyiség 
pultja mögött 1,2 m magas világos egyszínű hálósan ragasztott csempeburkolat.  
- Nyílászárók: külső típus hőszigetelt műanyag ablakok és ajtók, ill. ez alapján gyártott 
egyedi hőszigetelt kivitelben.  Bejárati ajtó egyedi kialakítással vízszintes deszka 
idomú betétekkel hőszigetelt kivitelben. A határoló nyílászárók hőszigetelt 
üvegezéssel készülnek. Belső ajtók  típus műanyag vaktokos típus, részben átmenő 
küszöbbel. Nyílászárók külső könyöklője  éltégla/  vízorros fémlemez lezárással is 
készülhet. A bukó és felnyíló ablakokra gyártás során kialakított rovarháló készül a 
külső felülettel azonos színben. A műanyag nyílászárók homlokzati ablakai és ajtója 
külső oldalon laminált kivitelben készülnek dió, vagy tölgy színnel.  
- Előlépcső: monolit vasbeton C25/30 maggal,  felülete csúszásmentes  - 
lépcsőburkolattal - homoksárga színű  Barabás téglakő  burkolattal.   
- Bádogos munka: A függőeresz-csatornák, lefolyócsövek, tetőkibúvók és egyéb 
szerkezetek Lindab  /matt sötétszürke, vagy matt téglavörös/ lemezből készülnek. 
Csapadékvizet  szint alatt kivezetve, /épülettől elvezetve udvaron szikkasztva,  
kaviccsal és zúzottkővel  töltött szikkasztóba műszaki textília védelemmel/  kötve. 
Javasolt később zárt tározóba gyűjteni, öntözésre felhasználásra kerülhet. A lefolyók 
járdaszint felett tisztítóidommal készülnek.   
– Üvegezés: A külső nyílászárókba épített 2 rtg.-ű hőszigetelt üveg argongáz töltéssel 
és kettős E-low bevonattal. A hőszigetelő üvegezés üveglécének hőhídmentes 
kiképzéssel és anyagfelhasználással. Bejárati üvegezett /keskeny sávban/ajtók 
bevonása védőfóliával.  
- Belső felületképzés: belső fal: 3xi fehér vizes bázisú tört fehér  festéssel 
- Hőszigetelés: Padlón  min. 6 cm vtg. extrudált, vagy grafit  polisztirolgyöngy, vagy 
Bachl pur  hőszigetelés.  min. EPS 150 termékosztályba tartozó lépésálló kivitelben. 
/MSZ EN szerint /pl.: AUSTROTHERM AT-N 150, vagy ezzel műszakilag 
egyenértékű/. Perem dilatáció a padlóban min. 2 cm peremszigetelő és közbenső 
dilatációs hézagképzés a védőbeton vastagságában a szélek és a csatlakozó 
szerkezetek mentén /pl.: AUSTROTHERM AT-P/. A kiegészítő homlokzati 
polisztirolgyöngy hőszigetelés EPS 80 termékosztályba tartozó /MSZ EN 13163-T2-
L2-W2S2-P4-DS (70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150/ pihentetett expandált 
polisztirolhab homlokzati hőszigeteléssel készül /pl.: AUSTROTHERM AT-H80, vagy 
ezzel műszakilag egyenértékű/, rendszer saját ásványi ragasztóhabarccsal, 
beütőékes műanyagtárcsás hőszigetelés rögzítő tüskékkel kiegészítő  rögzítéssel /az 
alkalmazástechnika útmutató szerint. Vakolatháló, vagy kasírozott külső felülettel.  A 
padlásfödém 14 cm /10+4/ vtg. hőszigeteléssel, a 4 cm födémlemez feletti 
hőszigetelés védelme a rendszer felületi rétegrendjével készül.  A födém belső  
hőszigetelés anyaga   táblás Bachl-pir, vagy XPS zárt cellás  polisztirolból készül. 
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 A hőszigetelés minden csomópontban, csatlakozásnál, eltérő anyaghasználatok 
csatlakozásánál is folytonos és légzáró kivitelben készüljön. Különös figyelmet kell 
fordítani a hőhídmentes csatlakozásra.  
- Héjazat: égetett agyag egyenes vágású natúr hornyolt, sima felületű cserép, hófogó 
és  szellőző  elemekkel. /pl.: CREATON vagy azzal műszakilag egyenértékű/ A fedés 
alá ragasztható fokozottan vízzáró biztonsági pára áteresztő tetőfóliát kell elhelyezni. 
Páraáteresztő, szélzáró alátétfólia /pl. MASTERMAX PRO, DÖRKEN DELTE FOXX 
PLUS, vagy ezekkel műszakilag egyenértékű/.  A nyeregtető  udvari vízcsendesítős 
felülte kettős állókorcos fémlemez fedéssel készül a bádogos munkák 
anyaghasználatával azonos kivitelben oxidvörös Lindab lemez  grafitszürke kivitelben. 
A kapubejáró tetősík felületére későbbi  ütemben  napelemek helyezhetők el, a 
tetőszerkezet és héjazat erre alkalmas. 
- Közlekedés: A helyben szokásos közlekedési eszköz a kerékpár tárolására /egyelőre 
nyitott területen/  min. 32 db férőhelyet alakítunk ki. A kialakítandó, tervezett járdák 
esései és szélessége akadálymentes közlekedésre alkalmasak. A kapcsolódó telkek 
homogén burkolati felületén az összekötő járdasávot felfestéssel kell ellátni. Egyéb 
udvari burkolt felületek külön 4. fejezetben.  
A telek, ill. a piac nyugati bejárata közúti kapcsolatára a meglévő kapubejáró 
kiegészítésére, átépítésére /Damjanich útról történik/,  kiviteli szakági terv  alapján 
külön készült. A bejárati kapuhoz láncos lezárás készül.  A közútra történő kihajtást 
jelzőtábla szabályozza.   
- Kerítés: Az épület alapozásával azonos kivitelben készül,  lábazati vb. talpgerendával  
Barabás téglakő fejelő tégla burkolattal. Oszlopok kialakítása a kapubejáró oszlopaival 
azonos kivitelben. A kerítésbetét. négyzetacélból  és részben laposacél antracit mázolt 
felülettel készül. 
A személy bejárati kapu fa pallóból, vagy a kerítésmezővel azonos acél kivitelben.  A 
bejárati főkapú lezárása zárható láncos kivitelben láncrögzítő lengőkarikával vb. 
pillérmagba rögzítve. Nagykapuhoz később kétkaros sorompó készül /sorompókar a 
pillér falazatba rejtetve, az elektromos és kézi működtetéséhez védőcső és 
alapvezetékelés  tervezett.  Későbbi ütemben sorompó elhelyezéssel, vezérléssel, 
parkolási időautomata felszereléséhez szükséges kiegészítő  védőcsövezéssel. 
- Épület feliratok: keménypolisztirol betűk és címer ragasztott kivitelben készül.  A 
helyiségek   árnyékolása és lehatárolása árnyékoló függönytartóval. A bejárati pillérek 
között  tájékoztat felirat, információs reklám tábla.  
- Egyéb: Csak gondos kivitelezési munkával, pontos szerkezeti csomóponti 
kialakításokkal, igényes kivitel mellett valósítható meg a gazdaságos üzemeltetés. Az 
építés idejére a területek biztonságosan  lehatárolhatók, ezért az építés idején 
forgalom terelést nem kell alkalmazni.  
 
2.4. Rétegrend: 
tető I.    

1. - egyenes vágású natúr hornyolt 
  kerámia cserép  

 - 3,2 cm  tetőléc 
 - 4,5 cm ellenléc 
 - 1 rtg. páraáteresztő légzáró 
    tetőfólia 

- 15 cm szarufa közte  légtér 
   fogó és szegezőpár  
- 1 rtg. páraáteresztő légzáró   fólia 
   deszkázaton 
-  1,8 cm nútféderes gyalult deszkázat 
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    világos tölgy lazúr felületkezelés 
 

tető II.  
2   - egyenes vágású natúr hornyolt kerámia 

cserép  
 - 3,2 cm  tetőléc 
 - 4,5 cm ellenléc 
 - 1 rtg. páraáteresztő légzáró 
   tetőfólia 
 - 15 cm szarufa /viharpallóval/ 
 - 1,8 cm nútféderes gyalult deszkázat 
   világos tölgy lazúr felületkezelés 
 
tető III. 

3   - egyenes vágású natúr hornyolt  kerámia 
cserép  

 - 3,2 cm  tetőléc 
 - 4,5 cm ellenléc 
 - 1 rtg. páraáteresztő légzáró 
   /nyár/ tetőfólia 
 - 15 cm szarufa /viharpallóval/ 
 
tető IV. 

4.   -  kettős állókorcos fémlemez fedés 
  /Rheizink patina grafit v. oxidvörös Lindab/  
- 1 rtg. elválasztó réteg – szellőző alátétszőnyeg  
- 1,8 cm hézagos deszkázat v. dilatált  
   impregnált OSB lemez 
- 3,2 cm lécezés /50 cm-ként/ 
- 4,5 cm átszellőztetett légtér /rovarhálóval/ 
  ellenlécezés 
- 1 rtg. páraáteresztő légzáró nyár tetőfólia 
- 10 cm szarufa közte merevítő vihar palló 
- légtér  
- födém (5) rétegrend  szerint 

 
födém  

5.   -  2 rtg. üvegszövet ágyazatba glettelve 
 -  4 cm XPS táblás nútféderes hőszigetelés  
   ragasztva 
 - 16 cm vb. födémlemez C25-30-XC1-16-F3 
 - 10 cm XPS táblás hőszigetelés ragasztva 
 - 1 rtg. üvegszövet  ágyazatba 
 - 1,25 cm gipszkarton burkolat 

 
padló I. 

6.   - 1,2 cm kőporcelán burkolat, 
   csúszásmentes 
- 0,3  cm flexibilis ragasztó 
- 2 rtg vízzáró glettelés /csak vizes  
  hg.-ben,  ívben falra folytonos  
  kivitelben/ 
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- önterülő aljzatkiegyenlítő,  
  felületszilárdító   réteg 
- 6-7,5 cm C16/20-XOb-16-F3 sim. szig. védőbeton  
  /pontra eséssel vizes hg.-ben/  
-  1 rtg. technológiai szig. elválasztó fólia  
-  6 cm táblás  lépésálló Bachl pur  
  hőszig.  /nútféderes/ 
- 1 rtg modifikált bitumenes 
  lemez  /SBS/ min. 4  mm vtg. 
- 1 rtg felület kellősítés /hideg  
  bitumenmáz/ 
- 8 cm sim. aljzat vb.  lemez  
   C20/25-XC1-16-F3 
- 15 cm kavicsfeltöltés /kiékelt 
   felülettel, vagy szerelőbetonnal/ 95 % Trγ  
- 65  cm b. homokfeltöltés 95 % Trγ 
- tömörített altalaj v. talaj csere 

 
padló II.  

7.   - 1,2 cm kőporcelán burkolat, 
   csúszásmentes 
- 0,3  cm flexibilis ragasztó 
- 2 rtg vízzáró glettelés /csak vizes  
  hg.-ben,  ívben falra folytonos  
  kivitelben/ 
- önterülő aljzatkiegyenlítő,  
  felületszilárdító   réteg 
- 6-7,5  cm C16/20-XOb-16-F3 sim. szig. védőbeton  
  /pontra eséssel vizes hg.-ben/  
-  1 rtg. technológiai szig. elválasztó fólia  
-  6 cm táblás  lépésálló Bachl pur  
  hőszig.  /nútféderes/ 
- 1 rtg modifikált bitumenes 
  lemez  /SBS/ min. 4  mm vtg. 
- 1 rtg felület kellősítés /hideg  
  bitumenmáz/ 
- 8 cm sim. aljzat lemez C20/25-XC1-16-F3 
- 15 cm kavicsfeltöltés, kiékelt felülettel  95 % Trγ 
- 26 cm b. homok feltöltés 95 % Trγ 
- 20 cm sim. aljzat vb.  lemez  
   C25/30-XC2-24-F2 
- 5 cm C12/15-XOb-16-F1 
- 15 cm kavicsfeltöltés  95 % Trγ  
- 26,5 cm b. homok feltöltés Trγ  95 %  

 
bejárati előlépcső   

8. – 12 cm és cm /5,2 cm/   homok  
   sárga érdes felületű klinker tégla él  
   és lapburkolat  /Terca v. Barabás térkő/  
-  2,5 cm ágyazóhabarcs flexibilis fagyálló  
- 8,5 – 15,-  cm C25/30-XC2-24-F2  
   beton mag    eséssel 
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 - 20 cm kavics feltöltés / kiékelt sim. 
   felülettel TrƔ 95 % 
 - 15 cm homokfeltöltés TrƔ 95 % 
 - 1 rtg. geotextília 
 - tömörített altalaj v. talajcsere  

 
járda – kp. tár 

9. - 6 cm szürke beton térkő  burkolat, 
   homok sárga érdes felületű klinker  
   téglalap sávokkal, kiékelő zúzott  
   homok hézagolással, anyagából  
   v. rejtett szegéllyel /Hauraton/  
- 3 cm ágyazó zúzott éles 
  szemszerk.-ű homok 
- 15 cm kavicsfeltöltés Trγ  95 % 
- 15 cm b. homok feltöltés  Trγ  95 % 
-  tömörített altalaj v. talajcsere  

 
faltő  

10. - 30--45 cm mosott rostált 
  kavics és zúzott  kő alsó tükör   
  faltőtől kifelé eséssel, ill. vb. alaplemezig  
  kertészeti  süllyesztett szegéllyel 
- műszaki textília 
- 5 cm b. homok tükör 
-  tömörített altalaj  
 
 

kp. tároló zöldfelület /ld.még térb./ 
11.  - 4,5 cm műanyag gyeprács humuszos 
    homok feltöltés 
 - 3,5 cm ágyazó homok kiékelő felülettel 
 - 15 cm kavicsfeltöltés humuszos föld 
    kiékeléssel  Trγ  95 % 
 - 15 cm b. homokfeltöltés Trγ  95 % 
 - 1 rtg. geotextília 
 - tömörített altalaj v. talajcsere 
 
térburkolat /ld. még térb./ 
12. - 8 cm beton térkő natúr /pld. Citytop szürke// 
 - 3,5 cm éles szemcsés ágyazat 
 - 20 cm zúzottkő törtbeton  kiékeléssel  
    zöldfelület felé eséssel Trγ  95 % 
     /mélyített zúzottkő zsompokkal zöld 
    felület felé eséssel/ 
 - 15 cm homokos kavics + Trγ  95 % 
 - tömörített altalaj v. talajcsere  
    tükör kialakítással 
 
határoló fal általános 
F.I. - homlokzati  vékony  húzott  
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             kéregvakolat   /finomszemcsés/  
- üvegszövet ágyazati ragasztóba, 
  glettelve 
- 1,2 cm simított homlokzati kéregvakolat 
 - 25 cm  tömör km. tégla v. Ytong blokk 
 - 10 cm Multipor hőszigetelő lap 
    ragasztott kivitelben  
 - 1,25 gipszkaron 
  dühbelezett ragasztott 

 
Lábazat 
L.II. - homlokzati  vékony  húzott  
             kéregvakolat   /finomszemcsés 
    – homogén szürke/, vagy cementhabarcs 

- üvegszövet ágyazati ragasztóba, 
  glettelve 
- 1 cm simított kiegyenlítő lábazat vakolat 
 - 25 cm  nagyszi. tömör fagyálló km.  
   tégla , vagy nyerstégla /Barabás/  
 - 10 cm Multipor hőszigetelő lap 
    ragasztott 
 - 1,25 gipszkaron 
  dühbelezett ragasztott 
 - 1 cm magasított kerámia lábazat 

 
válaszfal 
VF.III. - 2x1,25 cm gipszkarton /impr./ burk. 
 - 1 rtg. impregnált légzáró lem.  
 - 6 (4) cm szerelő váz//berendezésekhez  
    kiegészítő  erősítő tartóváz/ 
 - 1 rtg. impregnált légzáró lem. 
 - 2x1,25 cm gipszkarton /impr./ burk. 
 
oromfal 
     IV. - 1,8 cm gyalult nútféderes deszka burkolat 
    /rejtett búvónyílással/  
   világos tölgy lazúr felületképzéssel  
 - 1 rtg. légzáró páraáteresztő fólia 
 - 5 cm  (5/5) szerelő vázkeret 
 
tűzfal 
TFV. - homlokzati kéregvakolat rendszer 
 - 2 cm vtg. táblás  hőszigetelés 
 - 25,- cm km. tégla falazat 
 - 0,5 cm légzáró kiegyenlítő durva vakolat 
 
3.  Szakági m űszaki leírások 
3.1. Tartószerkezet: 
A kiviteli terv az 1.2. pont szerinti építési engedélyezési terv figyelembevételével 
készül, attól eltérés nem vált szükségessé, de a szerkezetek csomópontjai, rétegei 
pontosításra kerültek. 
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3.1.1. Szint és geotechnikai adatok: a geodéziai felmérés relatív szint felvételével 
 készült. Rögzített magassági alappont a kapubejáró előtt járdatőszint, melynek 
 magassága:      ±  0,00 m. 
 Jellemző magasságok: 
 - piackezelő padlószint:    + 0,20 m 
 - talpgerenda alsó síkja:    - 0,45 m 
 - lemezalap síkja:     - 0,70 m  
 - szerelőbeton, tömörített kavics és tükör: - 1,00 m 
 Geotechnikai adatszolgáltatástól felvétele geotechnikai adatszolgáltatás 

alapján készült. Teherbíró talaj: - 3,5 m alatt szürke finom homok /- 3,5 m-ig 
vegyes laza feltöltés/. Megütött és mértékadó talajvízszint: - 1,70 m. A 
cölöpalapozás mely a megütött és mértékadó talajvízszint, valamint a teherbíró 
talajvízszint miatt indokolt, jelen esetben speciális vert vagy köpenyezett 
cölöpözés miatt elkerülendő /meghatározó  a gépek felvonulási költsége/ ezért 
készül a vb. lemezalapozási mód.  

 Geotechnikai adatoktól eltérő talaj réteg esetén szaktervező helyszíni tervezői 
művezetését kell kérni. Talajvízzel, rétegvízzel – az évszaktól  ill. időjárástól 
függően csak szélsőséges időjárás esetén kell számolni.  

3.1.2. Jellemző anyagminőségek: 
Jellemző anyagminőségek: 
A beton minőségeket az MSZ 4798-1:2004 
• Alaplemez és talpgerenda: C25/30-XC2-24-F2 /C30/37-XA2-24 F2 talpgerenda, 
bedolgozási körülmény függvényében/  minőség 
• vb. aknalemez és fal:  C25/30-XC2-16-F3 
• aljzatbeton:  C25/30-XC2-16-F2 
• szigetelést védő beton: C16/20-Xob-16-F3 
• vasbeton oszlop: C20/25-XC1-24-F2 
• vasbeton koszorúk:  C20/25-XC1-16-F2 
• Betonacél: B 500B (B.60.50) MSZ-EN 10080:2005 
 
Acélszerkezetek: MSZ-EN 10027-1: S355JR, S235JRG2 
• Csavarok és acélszerkezetek: DIN 7990  
• Vasbeton szerkezetek betontakarása alaplemeznél 50 mm, talpgerendánál, 
oszlopoknál  födémlemeznél és koszorúknál  25 mm. 
• Hegesztések: a találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok, az MSZ EN 
ISO. 
3.1.3. Terhek: 

MSZ EN 1990: 2005 EurocodeO: A tartószerkezetek tervezésének alapjai MSZ EN 
1991-1-1: 2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1 rész: Általános 
hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei. 
MSZEN 1991-1-2: 2013 Eurocode2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2 rész: Általános 

szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra 
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MSZ EN 1991-1-3: 2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3 rész: 
Általános hatások. Hóteher. 

MSZ EN 1991-1-4: 2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4 rész: 
Általános hatások. Szélhatás. 

MSZ EN 1992-1-1: 2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1 rész: 
Általános és az épületekre vonatkozó szabályok. 

MSZ EN 1993-1-1: 2009: Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1 rész: 
Általános és az épületekre vonatkozó szabályok. 

MSZ EN 1997-1: 2006: Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1 rész: Általános 
szabályok. MSZEN 1998-1: 2008: Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése 
földrengésre. 1 rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre 
vonatkozó szabályok. 

A létesítmény teherhordó és térelhatároló szerkezeteit a fenti szabványok 
szerinti önsúly és meteorológiai terhekre. 

 
3.1.4.   Az épület szerkezetei: 
Alapozási, alépítményi munkák: 

Az építési területen járda, épületrész bontás után fennmaradó törmelékes föld  
található, a   humusz leszedése és a tükör kialakítása a tervlap metszetén megadott 
kontúr szerint készítendő. A humusz leszedést követően kiemelhetők az alaplemez 
kontúrjai. Az alapozási munkálatokat úgy kell szervezni, hogy a lehető legrövidebb 
ideig legyenek nyitva a munkagödrök, kiszáradás és csapadék elkerülése érdekében.  
Az alapok alatt  szerelőbeton készül, C8/10-X0b-16-F2 erre helyezhető az előszerelt 
betonacél armatúra, így  rövid időn belül betonozható. A bebetonozott vb. lemezben 
rögzítendő a vb. pillér magok tüskéi és a talpgerenda beszerelt kengyelei. A 
talpgerenda előkészített betonacél szerelése és zsaluzata  pallóterítésről készíthető. 
A talpgerenda fa zsaluzata esetén a felső 10 cm-es magasságában mintadeszkázattal, 
vagy fémlemez betéttel    készül a határoló fal alatti külső síkon. A talpgerendába a 
felső vasalás alatt belső oldalra kinyúló kengyelek tüskén helyezendők el  a vasalt 
hálós aljat kapcsolatához. A talpgerenda felső 10 cm-es öve a vasalt aljzattal együtt is 
készülhet. A talpgerendába az alap és aljzatlemezbe közmű áttörések helyén 
védőcsövet szükséges elhelyezni, valamint az aljzatlemez alatti szereléseket el kell 
végezni. Az alaplemez  melletti visszatöltés bányahomokból készül, a talpgerenda 
mellett kavics feltöltés – 0,05 m szintig Tr=95%-os tömörséggel. Az előlépcsők vb. 
maggal C30/37-XD3-24-F2, de min. C25/30 minőséggel készül B.500. betonacél 
betéttel  

Az épület körüli burkolt felületeknél sávban a  kiemelt tükör felületére 200g/m2 
minőségű geotextiliát kell fektetni, majd erre kerül a feltöltés, később a térburkolat 
építésekor csatlakoztatva  – /kavics,  zúzottkő és a bontásból visszanyert  tört beton/, 
melyet Try = 95%-ra tömöríteni kell. A tömörséget labor vizsgálattal kell igazolni. A 
teherbírási modulus legalább 60MN/m2 legyen.  

 
Függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetek: 
lábazat: nagyszilárdságú tömör km. tégla cementhabarcsba, cementhabarcs 
vakolattal, vagy nyersen maradó klinker v. Barabás téglakő 
Falazatok:  
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A főfalak kisméretű téglából készítendők ( min. 10 /mm2 nyomószilárdságú 
falazóelem) TM falazó habarcs felhasználásával, pillérfalazatok klinkertégla, Barabás 
falazókő  vagy nagyszilárdságú km. tégla cementhabarcsba. 
 Tüskézésnél a páraszigetelés síkjában kiegészítő betonacél védelemmel.   
A piackapú pillérei C25/30-XC1-16-F3 minőségű vasbeton maggal készülnek.  A 
falszerkezet merevítő pillére is ezzel azonos minőségben készül. A tégla - vb. pillérfej 
beépített acél szerkezetei S355 JR minőségben a fa oszlop fogadó elemei horganyzott 
kivitelben készülhetnek. Födémek: 
A kiegyenlített falegyenre monolit vasbeton födém készül 16 cm-es 
lemezvastagsággal C25/30-XC2-16F3. 
Tetőszerkezetek: 
A fedélszék szarufás szerkezet min. + 90 cm szarufa osztástávolsággal és 10/15 cm 
szarufa méretekkel, valamint 2x5/15 cm fogópár méretekkel.  A tetőszerkezet szarufái 
koszorúba helyezett – lehorganyzó tőcsavarokkal rögzített – talpszelemenen keresztül 
/vékony bitumenes lemez alátéttel/ a koszorúkra terhelnek. A bejárati kapu gerendái 
(14/18) kettőzve és pillértőre terhelő karpánttal. A „létrás” kettőzött gerendák szarufa 
állásonként minimum átm. 16  csavarozással /kötmös alátét anyákkal/  kapcsolódnak.  
A tetőszerkezet és palástja /keleti/ teherbírása napelem elhelyezését lehetővé teszi. A  
szelemenek min. 1,20 m-ként a koszorúba rögzítve min. átm. 12 tőcsavarokkal.  A piac 
kapu fa oszlopok és tetőszerkezet acélszerkezeti kötőelemei /menetes szár/ átm. 16 
mm /S355 JR/ horganyzott kivitelben készül. 
A fa szerkezetek hagyományosan kialakított ácskötésekkel készíthetők, a kapu 
tetőszerkezeténél kiegészítő acél rögzítő elemekkel.  
A gyalult fenyő oszlopok C40 minőségben, lehet ragasztott szerkezet vagy keményfa 
D 35. 
 
Az alkalmazott építőfa nedvességtartalmát az előírtak szerint kell biztosítani /max. 12 
% lehet/ EC szerinti, C24 I. minőségi osztályú fűrészelt faanyag. A C24 faminőség: 
/MSZ EN 338: 2003/ - E = 1100 kN/cm2 /ragasztott faszerkezetek esetén GL24h/. Az 
eresz és orom  deszkázat is gyalult lucfenyő. A tetőszerkezet és minden kiegészítő 
eleme méretre szabás és igazítás után áztatással kezelendő. Tízszeres áztatással 
végzett eljárás biztosítja a hatékony égéskésleltetést a gomba- és rovarkárok elleni 
védelmet. Javasolt faanyag védelem: TETOL-FB, LIGNOTOL. 
 
Koszorúk, kiváltók, gerendák: 
A  tervezett kiváltások, nyílások a koszorúval együtt dolgozó monolit vasbetonnal 
lesznek kiváltva. A kapu pilléreket merevítő vb. gerenda mintadeszkázat közé öntve 
C25/30-XC2-16-F3. 
A vb. lemezhez kapcsolódó és oromzatot lezáró vb. koszorú C25/30-XC2-16-F3 
minőségben készül. 
 
3.1.5. egyéb: A kivitelezést szakvállalat, vagy szakvállalkozó végezze, felelős műszaki 
vezető irányításával, munkavédelmi oktatásban részesített dolgozók alkalmazásával, 
kivitelezés időszakában a munkaterületen illetéktelenek – munkaidőn kívül sem – nem 
tartózkodhatnak. Közterülettől a biztonságos lehatárolást folyamatosan biztosítani kell. 
Az épület szerkezetét csak az engedélyezési tervekben ábrázolt, a műszaki leírásban 
ismertetett és a kiviteli tervekben részletezett módon szabad kialakítani.   

A tervdokumentációban megnevezett konkrét gyártmányok azokkal 
megegyező fizikai, kémiai tulajdonságú és az alkalmazási célnak megfelelő építőipari 
felhasználási engedéllyel rendelkező más gyártmányokkal helyettesíthetők. Ez 
esetben ellenőrző tartószerkezeti számítás szükséges az akkor érvényes és 
szükséges hatósági eljárás mellett. 
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Az esetleges kiváltásokat a vonatkozó szakági tervek szerint az alapozási 
munkálatok megkezdése előtt el kell végezni. 

A kivitelezés során a MSZ balesetvédelmi előírásai, valamint a vonatkozó 
munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások szigorúan betartandók. 

A kivitelezés során a beépítésre kerülő termékek szállítóinak 
alkalmazástechnikai és munkavédelmi utasításait szigorúan be kell tartani. 

A megvalósítandó létesítmény műszaki tartalmát a tervek a műszaki leírással 
együtt határozzák meg. A kivitelezés során a fentiek együtt kezelendők. Ugyanakkor 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervtől eltérően megvalósított szerkezetekre a tervező 
felelőssége nem terjed ki. 

A gyártói és minőségi előírások betartandók és azok /anyagok szerkezetek/ 
bizonylatait /teljesítmény nyilatkozat/ dokumentálni kell.  
 
3.2. Elektromos:  
Általános rész, villamos-energia elosztás: 
Előzmények: Az építtető Jászapáti Damjanich út 6. Hrsz. 2784/1 alatti  telken 
piacfelügyelői épület és kapu létesítését tervezi. Az épületben a mai kor 
követelményeinek megfelelő erősáramú elektromos hálózatot terveztünk a 
gazdaságosság figyelembevételével.  A telken térvilágítás és a piacteret lezáró 
kapunál sorompó készül. Az épület és a portál  villámvédelmi berendezése is tervezési 
feladat. 
Betáp, elosztási rendszer: Az elektromos energiát közcélú, kisfeszültségű elosztó 
hálózatról, földkábelen keresztül kapja az létesítmény. A méretlen betáp kábel 
létesítését az Áramszolgáltató (ÉMÁSZ) végzi az Építtető megrendelése alapján. Az 
ingatlan részére a telekhatárra, a kerítés vonalába kell telepíteni az erősáramú 
csatlakozó-  fogyasztásmérő szekrényt, többlet energia ideiglenes vételezésére 
alkalmas kivitelben. Az elosztó-berendezés, tipizált, tokozott műanyag elosztó 
szekrény. A csatlakozó-mérő elosztóból történik az épület, a térvilágítás megtáplálása, 
mért fővezetéken keresztül. A tápkábelt kábelárokba, ill. az épületen belül, burkolatok 
alatt KPE védőcsőben kell elhelyezni. Az állandó üzemű fogyasztók tápkábele a 
piacfelügyelői irodában elhelyezett E-1 főelosztóhoz csatlakozik. 
Névleges feszültség: 3x400/230V 50Hz 
Beépített teljesítmény: 9,2 kW 
Egyidejű teljesítmény: 3 kW 
Névleges csatlakozási teljesítmény: 3 x 16A  (11,04kVA) 
Meglévő, rendelkezésre álló teljesítmény:  megszüntetett légkábeles csatlakozás  
Tartalék áramforrás: nem létesül 
Elosztó, kismegszakítós tábla: 
- E-FM csatlakozó- fogyasztásmérő     elosztó: 
A tervezett csatlakozó- fogyasztásmérő szekrény Hensel gyártmányú, Mi 72431-0 
típusú,  műanyag tokozású elosztó. Elosztó mérete: 600x300x170mm, védettsége: 
IP65 Elhelyezése az „utcai” telekhatáron. A tipizált fogyasztásmérő elosztó rendelkezik 
MEEI minősítéssel és az Áramszolgáltatók rendszerengedélyével.  
- E-1 elosztó /épület/ 
Az épület villamos fogyasztóit a piacfelügyelői irodában elhelyezett E-1 jelű 
főelosztóból tápláljuk meg. A biztosítótábla háromsoros, 36 modulos egység, melybe 
az egyvonalas kapcsolási rajzon szereplő kismegszakítókat és áramvédő-kapcsolókat 
kell beszerelni. Az elosztót kezelhető magasságba, +2,0 m-re kell felszerelni.  
Védettség: IP-40.  
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Az elosztóban el kell helyezni az egyvonalas kapcsolási rajzokat. A működtető, jelző 
készülékek rendeltetését feliratozással kell jelölni. Az elosztó összeépítésénél be kell 
tartani az MSZ EN 60 439 szabvány előírásait. 
Vezetékhálózat: Erősáramú hálózat: 
A vezetékek anyaga vörösréz (M-Cu, M-kh, MT, NYM-J, NYY-J). 
A helyiségekben falba süllyesztett Mü-III védőcsőbe  M-Cu vezetékkel kell szerelni.  
Az MM-fal vezeték alkalmazását lehetőleg kerülni kell. A falhornyok készítését 
horonymaró géppel kell elkészíteni, elkerülendő a falak hagyományos vésés okozta 
nem kívánatos sérüléseket. A mennyezetre szerelt lámpatestek vezetékeit az helyiség 
födémszerkezetében elhelyezett védőcsőben kell vezetni.  A vezetékkötések 
szabványos kötőelemekkel (pl. WAGO) készüljenek. A vezeték  keresztmetszetek az 
egyvonalas kapcsolási rajzon szerepelnek. A kétkarú  sorompó vezérléséhez 
védőcsöveket kell elhelyezni a láncos rögzítés lengőkarikái alá felvezetve.  A betáp és 
a térvilágítás földkábeleit 70 cm mélységbe, kábelárokba, homokágyba kell fektetni.  
Különös gondot kell fordítani az  közművezeték-, járda-  keresztezésekre, ezeken a 
helyeken védőcsőbe kell húzni a kábeleket. Egyéb helyeken fedőtéglázást és kábel 
jelzőszalagot kell alkalmazni. A külső kábelek végleges nyomvonalát a helyszíni 
egyeztetés során kell meghatározni, a társszakmák (építész, gépész) bevonásával. A 
kábeleket az elosztók csatlakozásánál egységes feliratozással kell ellátni. A 
kábelfektetés során be kell tartani az MSZ 13207 szabvány előírásait. 
Gyengeáramú hálózat: Jelen projekt keretében az informatikai hálózat kiépítés 
előkészítése tervezett.  Az internet, telefon, hangosítás részére üres védőcsövezést 
telepítünk az épületbe és a kültéren a talajba süllyesztve. A hangosításhoz az épület 
keleti falára és a Litkei Máté tér felé a térburkolat hosszanti széle alatt földbe fektetett 
védőcsövet /felállással/ kell elhelyezni. 
Szerelvények: A világítási kapcsolók és dugaszolóaljzatok fehér színű, a beruházó 
által kiválasztott szerelvény családba tartozó típusúak. A helyiségek bejárati ajtóinál 
függőleges sorolással kell szerelni a kapcsolókat és a takarító dugaljakat. A 
gyengeáramú hálózat dobozai különállóan szerelendők,  a későbbiekben szerelt, 
ismeretlen típusú szerelvények miatt. 
A szabadtérre szerelt kapcsolók, dugaszolóaljzatok IP-44 védettségűek legyenek. 
Szerelési magasságok: kapcsoló, csengőnyomó: + 1,40 m, dugaszolóaljzat, 
gyengeáramú szerelvény: + 0,4 m  
Világítás: Az épületbe korszerű energiatakarékos mesterséges világítást terveztünk. 
Tervezett megvilágítási szintek: 
- Iroda: 500 lux 
- Szociális helyiségek: 150-250 lux 
Az irodákba mennyezetre szerelt, 4x14W-os parabolatükrös fénycsöves 
lámpatesteket terveztünk. A lámpatestek elektronikus előtéttel szerelendők. A 
fényforrások típusa: F830 színhőmérsékletű 3 sávos fénycső. A mellékhelyiségekben 
mennyezetre szerelt, IP-20 védettségű lámpatesteket terveztünk kompakt fénycsöves 
vagy LED-es fényforrásokkal. 
A világítás kézi működtetésű kapcsolókról üzemeltethető. A külső homlokzaton, 
térvilágításra  IP-54 védettségű mozgásérzékelős LED-es lámpatestek szolgálnak.  
A piactér általános, ill. díszvilágítás céljára 3,5 m fénypont magasságú a beruházó által 
kiválasztott típusú  kandelábereket tervezünk. A kültéri díszvilágítás a főelosztóba 
épített választó kapcsolóval  kapcsolható KI-BE vagy alkonykapcsolóról működtethető 
automatikus üzemmódban.  A kandeláberekhez a fektetett földkábel mellé térfigyelő 
kamerák elhelyezéséhez védőcsövet kell elhelyezni.  
Épületgépészet, fűtés, szellőzés, melegvíz-ellátás: Az épületben csak ideiglenes fűtés 
lesz, elektromos panel fűtőtestekkel, átmeneti időszakban  hűtő-fűtő 
klímaberendezéssel. Használati meleg-víz ellátást villanybojler biztosítja.  Az ablak 
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nélküli helyiségekbe (WC) szerelt elszívó ventilátor biztosítja a szellőzést.  Ezen 
helyiségben a világítási kapcsolóról, időzítővel késleltetett önműködő kikapcsolással 
működik az elszívó. Az irodákban klimatizálás előkészítése létesül. A tervben a beltéri  
készüléknél csatlakozó aljzatot biztosítunk, melyet a ténylegesen beépítendő 
készülékek paramétereivel egyeztetni szükséges. A kültéri-beltéri készülékek közötti 
kábelezést a klíma telepítője létesíti, a hűtési vezetékek nyomvonalán. A készülékek 
részére külön kismegszakítóval védett elektromos betápot építünk ki 
Túláramvédelem: A Betáp ponton, a mérő- csatlakozó elosztóba beépített 
kismegszakító az első túláramvédelmi  szerv amely az Áramszolgáltató (ÉMÁSZ) 
kezelésében van. A fogyasztói berendezések túláramvédelmére kismegszakítók 
szolgálnak.  A kismegszakítók karakterisztikája hőfejlesztő  készülékeknél "B", dugalj 
áramköröknél "C".  
Tűzvédelem: Az épület mértékadó kockázati osztálya: NAK. A szabványok szerint 
száraz, ill. időszakosan nedves jellegű helyiségeket és szabadtereket vettünk 
figyelembe. A főelosztóba tervezett tűzeseti főkapcsolóval az épület „állandó üzemű” 
fogyasztók elektromos hálózatát lehet feszültség-mentesíteni. A létesítmény teljes 
elektromos hálózat leválasztására a fogyasztásmérő- csatlakozó elosztóban lévő, az 
Áramszolgáltató által plombált kismegszakítók szolgálnak, A csoportosan elhelyezett 
kapcsolók, kismegszakítók, kezelőszervek rendeltetését tartós felirattal kell jelölni. 
Érintésvédelem: Az érintésvédelmi mód: Nullázás, (TN-C-S rendszer) túláramvédelmi 
kioldószervvel.  A hálózatban minden fogyasztóhoz el kell vinni a védővezetőt és az I. 
ÉV. osztályú készülékeket be kell kötni az ÉV. hálózatba. A PEN vezető 
szétválasztása a főelosztóban történik, azaz ettől a ponttól kezdve a Nulla és a 
védővezetőt külön kell vezetni, ezután tilos újból összekötni.  Az épület 
becsatlakozásánál a védővezetőt egy önállóan is számottevő földeléssel kell ellátni.  
Az épületben ki kell építeni az egyenpotenciálra-hozó hálózatot, EPH-t. Az EPH-ba be 
kell kötni minden nagy kiterjedésű fémszerkezetet, fémes közmű vezetéket, 
zuhanytálcát, mosogatót,  villámvédelmi és egyéb földelőket. A világítások 
kismegszakítóval védett áramkörről üzemelnek, a dugaszolóaljzatok 30mA-es áram-
védő kapcsoló kioldószervvel védettek. Az érintésvédelem hatásosságát a kivitelezés 
befejeztével az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatával kell igazolni. A 
létesítés során be kell tartani az MSZ HD 60364 szabvány előírásait. 
Villámvédelem és túlfeszültség elleni védelem: A létesítmény részére villámvédelmi 
kockázatelemzés alapján kell meghatározni a villámvédelmi berendezés 
szükségességét, ill. a villámvédelmi fokozat megállapítását. Az így meghatározott 
követelmények alapján kell megtervezni a villámvédelmi berendezést és a 
túlfeszültség elleni védelmet. A villámvédelem és az érintésvédelem részére betonalap 
földelőt kell kialakítani az ME-04 124 számú Műszaki Előírás alkalmazásával. 
Környezetvédelem: A jelen elektromos kivitelezés során veszélyes hulladék nem 
keletkezik.  A keletkező egyéb hulladékot műszakonként, szelektálva össze kell 
gyűjteni, és el kell szállítani. Figyelmet fordítani a munkahelyi rendre és tisztaságra. 
Munkavédelem: A kivitelezési munka megkezdése előtt munkavédelmi oktatást kell 
tartani, és külön fel kell hívni a figyelmet a helyi sajátosságokra. A munkavégzés során 
be kell tartani az általános munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok és az MSZ 1585 
szabvány előírásain kívül az elektromos hálózatok létesítési szabványait is. A személyi 
védőeszközöket alkalmazni kell a munkavégzés során. Az elektromos 
kéziszerszámokat csak áramvédő-kapcsolóval ellátott dugaszolóaljzatból szabad 
üzemeltetni. Feszültség alatt lévő hálózaton munkát végezni tilos! 
A feszültségmentesítés során be kell tartani a vonatkozó szabvány előírásainak 
minden pontját.  
Az elkészült hálózat első feszültség alá helyezése előtt végre kell hajtani az üzembe-
helyezési eljárást, és erről készüljön jegyzőkönyv. 
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Kivitelezés során végig betartandó, legfontosabb vonatkozó szabványok és létesítési 
előírások: 
- MSZ HD 60364-5-51 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános 
előírások 
- MSZ HD 60364-5-52 Kábel- és vezetékrendszerek 
- MSZ HD 60364-5-53 Védelem, leválasztás, kapcsolás, vezérlés, és folyamatos 
ellenőrzés 
- MSZ HD 60364-4-43  Védelem. Túláramvédelem 
- MSZ HD 60364-6 Kisfeszültségű villamos berendezésének. 6.rész: Ellenőrzés. 
- MSZ 2364  Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos  
berendezések létesítése. 
- MSZ 1600  Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos  
berendezések létesítése. (érvényben lévő lapok) 
- ME 04.115  Egyenpotenciálra hozás hálózatának kialakítása 
- MSZ 274/1 -2  -3  -4 Villámvédelem, szabványsorozat  
- MSZ EN 12464-1  Mesterséges világítás 
- MSZ 1585-1 Erősáramú Üzemi Szabályzat.  
- MEE.SZI 0301 Villamos Biztonsági Szakmai Elvárások  (VBSZE)    
- 54/2014 (XII.05.) BM rendelet  Országos Tűzvédelmi Szabályzat. (OTSZ 5.0) 
Egyéb kérdésekben a kiviteli terv és költségvetés előírásai érvényesek. 
 
3.3. Víz, szennyvíz:  
Előzmények: A tervezett épület és kerítés építését, valamint a piactér iskolával határos 
területének rendezését a zöld város projekt keretében tervezik megvalósítani.  
A tervezési helyszínen jelenleg épület nem található. Az ingatlan közműellátása a 
telken belüli és a Damjanich utcán található közmű hálózatra való csatlakozással 
biztosítható. Ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés, villamos energia ellátás a fentiek 
szerint biztosított. A telken belüli gázvezeték /telekhatár felállás/ megszüntetésre kerül. 
Az épület az építészeti tervdokumentáció szerinti építési anyagokból épül. Az 
épületben temperáló elektromos fűtés készül.  
A helyiségek természetes szellőztetésűek, azonban a belső terű WC-mosdó helyiség 
nagyobb pára, illetve szag terhelés csökkentésére egyedi, helyi elszívó ventilátoros 
szellőztetés létesül. 
Az épületben kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik, mely a települési 
szennyvízelvezető csatornahálózatra kerül bevezetésre.  
Az ingatlan vízellátása városi ivóvízhálózatról biztosítható, melegvízellátást 80 literes 
elektromos vízmelegítő biztosítja. 
Vízellátás - Szennyvíz elevezetés: Az ingatlan meglévő vízbeállással és 
vízmérőaknával rendelkezik. Az ingatlan területén jelenleg a szennyvíz beállás 
rendelkezésre áll. /fogadóakna/  
A tervezett szennyvíz elvezető rendszert az udvaron meglévő szennyvíz fogadó - 
tisztító aknára kell csatlakoztatni. Mindkét közmű csatlakozást át kell építeni.  
 
Vízellátási rendszer leírása: A piacfelügyelői épület szociális vízigények biztosítására 
100%-ban csak a városi ivóvíz kerül felhasználásra. 
Az ivóvíz ellátás a Damjanich utcai városi ivóvíz vezetékre csatlakozó bekötő 
vezetéken keresztül meglévő, de felújítandó mérő aknából biztosítható.  
 
Az ivóvíz fogyasztói berendezések az alábbiak: 
 



18 
 

         Jászapáti, Damjanich  út 6. szám 2784/1 hrsz. alatt piacfelügyelői épület kiviteli tervéhez /2017/  

  

Csapoló 
egyenérték Darabszám 

Összegzett 
csapoló 

egyenérték 
Melegvíz ellátású mosdó csaptelep 1 2 2 
WC öblítőtartály szelepe 0,25 1 0,25 
Ivókút 0,17 1 0,17 
Vízkonnektor 1,5 3 4,5 

Összesen: N = 6,92 
 
 
Az épület vízigénye: 1,5 m3/d, 9 m3/hó, 108 m3/év. Óracsúcs vízigény: 0,5 l/s 
Hálózati víznyomás: 3,0 – 3,5 bar. 
 
Az épület vízhálózat kialakítása: A tervezett épülethez csatlakozó ivóvíz vezeték külső 
téri elzáró szerelvényen keresztül csatlakozik az udvari ivóvíz vezeték hálózathoz. 
Telken belül felújítandó aknában kerül elhelyezésre az új vízfogyasztásmérő 
berendezés. Vízmérő: DN 20 nedvesen futó házi vízmérő.  
Az épületeken belüli hálózatok rövid ismertetése: A telken belül elhelyezett vízmérő 
aknától az ivóvíz alapvezeték PE 80 SDR 11 műanyag vezetéken keresztül kerül 
bevezetésre az épületbe. 
Az épületeken belüli ivóvíz alapvezetéket műanyag bevonatos ötrétegű csővezetékből 
( pld: Viega Pexfit ) csővezetékből tervezzük megépíteni.  
Az ivóvíz ágvezetékbe visszamosató szűrő építendő be. 
A használati melegvízellátást 30 literes elektromos vízmelegítő biztosítja. A tárolási 
hőmérsékletet 40-45°C-ra választjuk. A melegvíztároló hőmérsékletét időszakosan 
60° fölötti hőmérsékletre kell emelni. 
A berendezési tárgyak csapolóit minden esetben tartalékelzáró szerelvényekkel 
csatlakoztatjuk az alapvezetéken kialakított ágvezetéki leágazásokra.  
A használati melegvízhálózatot a hidegvízzel párhuzamos nyomvonalon vezetjük, 
kialakítása és szerelvényezése azzal teljesen azonos módon történik. A hálózatra 
kötésénél visszaáramlásgátló szerelvénycsoport beépítését tervezzük. Az épületen 
kívül a belső hálózatra csatlakozó – később telepítendő ivókúthoz – vezeték PE 80 
SDR 11 20 x 2,0. A bejáró térburkolata melletti zöldfelületekhez 1-1 db /összesen 3 
db/ víz konnektorral párásító csatlakozásához alkalmas kivitelben. A nyomócsőre téli 
elzáró szelep kelsz beépítve. Az ivókút környezetének térburkolata udvari 
szikkasztóba kötve (10/10) az ivókút tálcás burkolatának vize a szennyvíz hálózatra 
csatlakoztatva /átm. 100/. 
 
Szereléstechnológia 
A tervezett vezetékhálózat 
- földbe fektetett bekötővezetéke KPE minőségű műanyag vezeték, előregyártott 
idomokkal, hegesztett, vagy gyorskötő idomos oldható kötésekkel; 
- az önálló vizesblokkokban műanyag bevonatos ötrétegű vezetékek, előregyártott 
idomokkal 
 
A vezetékek elhelyezésüktől függően burkolatokat kapnak: 
- a falhoronyban, aljzatban csőhéj szigeteléssel készül; 
- a szabadon szerelt vezetékeket anyaguktól függetlenül freonmentes, nem csepegve 
égő, páradiffúzióra is méretezett, zártcellás, nehezen éghető csőhéjjal hőszigetelni 
kell, a szigetelés vastagsága a hidegvíz vezetéken 13 mm, míg a használati melegvíz 
vezetéken 19-20 mm; 
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A vezetékek megfogására típus csőtartókat és csőbilincseket, valamint függesztőket 
kell használni, melyek horganyzott kivitelűek. Ezekben a csővezetékeket minden 
esetben rezgésszigetelő betétekkel kell megfogni. 
 
Vízellátás – Szennyvíz elevezetés: Az épület szennyvíz kibocsátása: 0,5 m3/d. /heti 2 
nap/x0,286=0,12 m3/d 
A létesítményben teljes mértékben kommunális szennyvíz keletkezik. Technológiai 
szennyvíz kibocsátással nem kell számolni, ezért a létesítményben szennyvíz 
előtisztító berendezés nem létesül.  
Az ingatlan udvarán rendelkezésre álló szennyvíz kiállást a kivitelezési munkálatok 
előtt fel kell tárni, és a folyás fenékszintjét ellenőrizni. A meglévő szennyvíz kiállás 
feltételezett folyás fenékszintje 93,59 mBf. 
A telken belül a csapadékvíz és a szennyvíz elválasztott rendszerben kerül 
elvezetésre. A szennyvíz a települési szennyvízelvezető csatornahálózatra, míg a 
csapadékvíz a telken belül kerül szikkasztásra. A piactér felújított területén a meglévő 
hálózat felújításával, esések rendezésével készül, a meglévő hálózatra csatlakozó 
folyókák beépítésével, a víznyelők szintre emelésével. 
Az épületből elvezetett kommunális szennyvíz gravitációs csatorna hálózaton 
keresztül jut el a kommunális szennyvíz elvezető csatorna telken belüli fogadó 
aknájába. A tervezett szennyvíz alapvezeték épületen kívül 110 mm KG-PVC, az 
ivókút medence burkolatától átm. 100 mm.  
 
A szennyvízhálózat kialakítása: A berendezési tárgyakból kikerülő szennyvizet 
bűzelzárón keresztül, ágvezetékekkel a berendezéscsoportokat összekötő 
alapvezetékekbe vezetjük. A ritka használat, ill. a kis elfolyó vízmennyiség miatt fennáll 
a kiszáradás veszélye, ezért mechanikus bűzelzárást kell beépíteni. 
Az alapcsatornák végpontjain belsőterű elhelyezésre alkalmas légző szerelvényeket 
kell beépíteni. Az alapcsatornákra a padlóba való bevezetés előtt csavarkötéssel 
záródó tisztító idomok beépítése szükséges.  
A padlók víztelenítésére beépített szerkezetek (padlóösszefolyók, folyókák) a 
helyiségben végzett tevékenységhez maximálisan alkalmazkodnak. 
 
Szereléstechnológia: A tervezett fekáliás csatornahálózat 

-  ágvezetékei, ill. DN 100-nál kisebb átmérőjű szakaszai PVC minőségű 
műanyagvezetékek, előregyártott idomokkal, gumigyűrűs tokos kötésekkel. 

-  alapvezetékei, ill. DN 100, vagy annál nagyobb átmérőjű szakaszai hegesztett 
PE minőségű műanyagvezetékek, előregyártott idomokkal, hegesztett 
kötésekkel, vagy KG PVC műanyag vezetékből tokos gumigyűrűs kötésekkel.  

A szabadon szerelt vezetékek megfogására típus csőtartókat és csőbilincseket, 
valamint függesztőket kell használni, melyek horganyzott kivitelűek. Ezekben a 
csővezetékeket minden esetben rezgésszigetelő betétekkel kell megfogni. 
 
Csapadékvíz-elvezetés: A terület hidrológiai szempontból igen kis vízgyűjtőterületnek 
minősül. A vízhozamot az MI-10-455/2 és MSZ EN 752-4:2000 szerint számítottuk ki. 
A vízmennyiségeket a 10 éves gyakoriságú csapadékra határoztuk meg. Az 
összegyülekezési idő kisebb, mint 10 perc. A csapadékvíz a telken belül kerül 
szikkasztásra. a térburkolatról zöldfelület felé eséssel, az épület lefolyói szint alatt 
szikkasztó – műszaki textíliával burkolt zúzottkő – zsompba vezetve. A bejárati 
térburkolat és járda közötti zöldsávba 3,0 m-ként conle-kavics és zúzottkő keverék 
anyagból 1,0 m-es szikkasztó draja sávok készülnek 80 cm mélységgel geotextília 
keretező betéttel. Terepszint alatti 20 cm vtg.-ban humuszos kavics réteggel. Az épület 
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tervezett csapadékvíz-elvezetése gravitációs rendszerű. A tetőről több helyen 
gravitációs ejtőcsatornákon, illetve eresz csatornákon keresztül vezetik el udvari 
szikkasztással. A lefolyócsatorna járda feletti szintjén tisztító csonkot kell beépíteni. A 
piactéri terület csapadékvíz hálózat rekonstrukciója során a csatlakozó vezeték 
hálózatot is felül kell vizsgálni és szükséges tisztításokat elvégezni. A vízelvezetés 
kiegészítése rácsos folyókákkal készül 3 %o-es eséssel. A megfelelő esésű felújított 
burkolathoz a víznyelők szintre emelése szükséges. A piactéri csapadékvíz hálózat 
környezetében az eliszaposodott réteget el kell távolítani és talajcserét kell készítni 
/bányahomok/. A hálózat fogadó szikkasztó árok esését ellenőrizni kell és az árkot a 
megerősítéstől meg kell tisztítani és újra profilozni. 
 
Fűtés és hűtés: A tervezéskor az épület helyiségeiben az alábbi táblázat szerinti 
méretezési hőmérsékleteket rögzítettük. Időszakos használat miatt temperáló 
elektromos fűtés készül. 

Tél:      tk= -15 °C minimum 

Helyiség:     Téli belső hőmérséklet: 
Előtér, vizsgáló helyiség:  tb=20 °C 
WC; Piacfelügyelő helyiség: tb=22 °C 

Az épület szerkezet kialakítása az építészeti tervrész rétegrendjei szerint történik. 
Hőmérleg hőigény számítás: Összes névleges hőszükséglet 2,5 kW 
Az épület fűtési és temperáló hőigényének biztosítására elektromos panel fűtőtestet 
építünk be, csatlakozó aljzat kialakításával. Ellátása a telken, ill. épületen belüli 
elektromos vezeték hálózatról történik. 
Konvekciós fűtőpanelek, digitális, beépített, programozható termosztáttal: 
Élelmiszer ell. helyiség: 1 db ADAX NEO NP08 teljesítmény: 800 W (350x704x90 mm); 
3,48 A 
Piacfelügyelő helyiség: 1 db ADAX NEO NP08 teljesítmény: 800 W (350x704x90 mm); 
3,48 A 
A berendezések csak szabvány szerinti minőségű és szerkezeti anyagúak, komplett 
egységek védőburkolattal, gépkönyvekkel, biztonságtechnika és üzemviteli 
szerelvényekkel készülhetnek. Klíma beépítése esetén a kültéri egység csak nem 
látszó homlokzaton rejtett kivitelben helyezendő el.  
 
Szellőzés-technika: A beépített elszívó ventillátor a helyiségekbe épített 
mozgásérzékelőről és időkapcsolóról vezérelten működik. A ventillátort beépített 
visszacsapó szeleppel kell ellátni. 
Ezen helyiségek egyszerűsített szellőztetése csak elszívó rendszert tartalmaz. A 
frisslevegő beáramlása az elszívás hatására létrejövő kisméretű depresszió hatására 
a környező terekből, vagy a szabad térből biztosított. 
 
Munkaárok kialakítás, földmunka, víztelenítés: A munkaárok kiemelése az adott 
feltöltéses vegyes talajban hézagos pallózás és dúcolás védelmében történhet. Az 
iszapréteg megközelítésénél, 1,0 m fölötti depressziónál, vagy egyéb 
közműkeresztezések szemcsés talajú visszatöltéseinél függőleges zártsorú pallózás 
szükséges. Burkolt területen aszfalt, vagy beton burkolat bontása csak vágott széllel 
készülhet, bit. ragasztó szalag illesztéssel /toldással/.  
A munkaárok szélessége 0,6 m. 
A csőfektetés, csőbeágyazás elkészülte után a földvisszatöltési munkákat közvetlenül 
meg kell kezdeni. 
A földvisszatöltésnél tömörítési próbát kell végezni. Amennyiben tömörítés feltételei 
nem adottak, úgy beszállított anyagot kell tömörítetten visszatölteni. A réteges 
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tömörítés során megkívánt tömörség Tr gamma 90 %. A csőzóna vonala a cső fölött 
50 cm magasságig tart, itt Tr gamma 85 % tömörségi fokra kell tömöríteni. A 
földvisszatöltést több ütemben kell végrehajtani, 20 cm rétegvastagságban. A kiszorult 
földmennyiséget el kell szállítani. A kivitelezést javasoljuk alacsony vízállású 
időszakban nyáron és ősszel végezni. A közmű árkok falát hézagos ducolattal kell 
ellátni, míg talajvízszint alatt zárt falú ducolat alkalmazását ajánljuk. A munkálatok két 
oldalára védőkorlátot kell elhelyezni. A kitermelt földet a csatorna mellett úgy kell 
elhelyezni, hogy a forgalmat ne akadályozza. Visszatöltés után a kiszorult mennyiség 
elszállítandó törmeléklerakó helyre. A lerakott anyag elteregetését biztosítani kell. 
Burkolatok készítése és felújítása a megadott rétegrendekkel készülnek.  
 
Telken belüli közművek, közműkeresztezések: A tervezett vezetékek keresztezhetik a 
telken belüli egyéb vezeték hálózatot (csapadék, villamos, illetve hírközlés, ivóvíz, 
szennyvíz). A tervezett vezetékeknek a részletes helyszínrajzon bejelölt nyomvonalán 
a munkaárok megnyitása előtt a közműveket minden esetben kutatóárokkal fel kell 
tárni. Tekintettel arra, hogy a tervezés során nyíltárkos közműfeltárás elvégzésére 
nem került sor, a helyszínrajzokon bejelölt közművek nyomvonala és magassági 
vonalvezetése tájékoztató jellegű. A kivitelezés, a földmunkák megkezdése előtt 
műszeres közmű vizsgálatot kell végezni az esetleg meglévő, de ismeretlen 
nyomvonalú közmű feltárásra, ennek hiányában kézi feltárásokat és kézi földmunka 
végezhető.  
A tervezés során a közművek közötti legkisebb vízszintes távolságot az MSZ 7484/92. 
szerint vettük figyelembe, melyet a kivitelezés során is tartani kell. Mélységi elrendezés 
szerint a keresztező vezetékek legkisebb függőleges távolsága 0,20 m. 
Abban az esetben ha szabvány által előírt távolságok betartására nincs lehetőség, a 
vezetékeket védőcsőbe kell helyezni. 
A szabvány szerint a szennyvíz közcsatorna vízszintes távolsága: 
 ivóvíz vezetéktől: 1,0 m 
 gázvezetéktől: 1,0 m 
 távközlő vezetéktől: 1,0 m, (0,5) 
 erősáramú kábeltől: 1,0 m, (0,5) 
Vízszintes vonalvezetés 
A tervezett a meglévő és felújított közmű hálózat a helyszínrajzon követhető. 
A vízszintes vonalvezetés megtervezésekor a következő szempontokat vettük 
figyelembe: Tekintettel voltunk a meglévő és tervezett közművekre, az azoktól való 
távolságok a szabványnak megfelelnek. Mindenütt az adottságoknak megfelelően 
választottuk ki a legalkalmasabb helyet. 
Magassági elhelyezés: A gravitációs csatornák lejtése: min. 3-5,0 %o. 
Az alkalmazott csőanyagok: A gravitációs csatornák anyaga KG-PVC, az ivóvíz 
nyomóvezetékek PE 80 SDR 11 anyagúak. 
Munkavédelem: 
Külön fejezetben a kivitelező biztonsági és egészségvédelmi terve szerint. 
Telken belül kiépített hálózatról átépített mérőaknáról. A vizes berendezéseket víz- és 
energiatakarékos szerelvényekkel kell felszerelni. Az ivóvíz minőségi követelményeiről 
és ellenőrzéséről a 201/2001. (XI.25.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani /különös 
tekintettel a 4 § (1) bekezdés a.) pontja/. A kommunális szennyvíz vonatkozásában a 
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet előírásait is figyelembe kell venni. A takarításhoz a 
kézmosó alá beépített légbeszívó-szelepes kifolyó készül. Mosdóhoz folyékony-
szappan és papirtörölköző tartó elhelyezése szükséges. Az épület használatbavétele 
előtt az ivóvízhálózatról vett vizet akkreditált labor által minősíttetni kell – negatív 
vízvizsgálati eredmény esetén üzemeltethető az épület.  
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4. Piactér felületének megújítása 
4.1. Kialakítandó felületek: 
 II. sz. fejlesztési területen 
Burkolt felület:       1.420,3 m2 
- klinker v Barabás térkő lapburk.   174,34 m2 
- szürke beton térkő Citytop   227,17 m2 
- kerítés kialakítása, felújítás     25,-    m2 
- kavics terítés       37,95 m2 
- aszfalt burkolat részben meg. ágyazata 915,48 m2 
- aszfaltburk. javítás foltokban     40,- m2 
Zöldfelület kialakítása:      180,45 m2 
Csapadékvíz hálózat felúj. és folyóka árok 
 profilozással         80,- fm 
 
 I. fejlesztési területen 
Burkolt felület:          385,39m2  
- klinker v. Barabás térkő lapburk.    25,13 m2 
- színes citytop térkő sáv        7,17 m2 
- szürke beton térkő citytop   252,07 m2 
- gyeprács burkolat       22,19 m2 
- kavics terítés       78,83 m2 
zöldfelület kialakítása:      180,39 m2 
csapadékvíz elvezetés szikkasztókkal        30,- fm 
Épület szerkezeti felülete          34,02 m2 
Fejlesztéssel érintett területek összesen: 
II. fejlesztési területen:    1.600,75 m2 
I fejlesztési területen:       599,80 m2    
       2.200,55 m2 
 
4.2. A fejlesztés leírása   
- a fejlesztési területen a piactér rendeltetésére nem alkalmas beton, bazalt, betonnal 
javított vegyes felület és aszfalt burkolat, valamint a Damjanich úti területen járdák   
térburkolatok törmelékes feltöltött felületek találhatók.  Az aszfalt burkolat  bontása 
részben teljes rétegrenddel és részben marással történik. Az egyéb burkolatok 
bontása teljes rétegrenddel történhet, de az esések figyelembevételével az új 
burkolatok helyén részleges bontás is történhet. A megmaradó felületen m2-ként min. 
9 db áttörési helyet kell kijelölni, majd a feltört burkolatot kiékelő réteggel együtt 
tömöríteni kell. Mindezt megelőzi az érintett területeken végzett roncsolásos 
rétegfeltárás – rétegvizsgálat.  A fejlesztési területeken a 4.1. szerinti térkő, járda, 
térburkolat, tároló, árusító és pihenő felületek készülnek a bontás után kialakított 
pályaszerkezettel – rétegrenddel. A felbontott burkolati rétegrendek anyagai megfelelő 
aprítás és frakciózás után újrahasznosíthatók.  A tervezési – fejlesztési határon a 
megmaradó burkolathoz az új burkolat csak vágott megtámasztott alépítményi 
réteggel csatlakozhat.  Eltérő időben készülő, valamint meglévő és új rétegek 
kapcsolata lezáró átlapoló szalaggal készül /aszfaltfóliával/. 
A piac területét határoló kerítés egy szakasza felújításra kerül, mely funkciójával és 
megjelenésével illeszkedik a piac területéhez. Az iskola udvar felőli lehatárolása 
mellett zöldfelületi sávot alakítunk ki és a közbenső zöld pihenő szigetek készülnek.  
Az I. fejlesztési területen a később telepítendő ivóvízkúthoz tervezett ivóvíz 
nyomvonalról az átjáró térburkolat mindkét oldalára tervezett zöldfelülethez egy-egy  a 
későbbi öntözéshez kapcsolódó vízkonektort terveztünk. A kialakítandó 
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zöldfelületekkel a terület biológiai aktvitása, aktivitási értéke növekszik. Az I. fejlesztési 
terület pihenő sarkában a későbbi fejlesztés során további kiegészülő  területek 
kapcsolódnak a piac területéhez.  Az épületnél leírtak szerint a térburkolat alatti 
közművezetékek elhelyezésre kerülnek /pld. a későbbi területnöveléssel együtt 
telepítendő ivókút/.  
A nem megfelelő esésű nem a víznyelőkhöz eső vegyes anyagszerkezetű süllyedt 
balesetveszélyes burkolaton az új esésekhez illeszkedve szintre kell emelni a 
víznyelőket és vonalmenti folyókákkal a pangó felületről a víznyelők irányában kell 
vezetni a csapadékot. A pihenő felületeken az árusító terület két szélére és a 
bejárathoz ülőpadokat és hulladéktárolókat helyezünk el. A térvilágítással nem 
rendelkező I. fejlesztési területen az épülethez  bekötött áramkörről önálló 
leválasztással üzemelő kis fénypont magasságú kandelábereket telepítünk. A II. sz. 
fejlesztési területen a járda árusító felülethez kapcsolódó hosszanti szakaszán 
védőcső beépítésével biztosítható lesz a későbbi telepíthető csuklókaros védőtetők 
elhelyezése és annak esetleges motoros működtetése.  
 
4.3. Tervezett rétegrendek, pályaszerkezetek 

 
megmaradó kapubejáró sáv 
KB-1 - hengerelt aszfalt burk. 
 - meglévő ágyazati rétegek  
 
 kapubejáró kiegészítés 
 KB-2 - 8 cm Cítytop szürke beton térkő 
 - 3,5 cm éles szemcsés ágyazat 
 - 20 cm zúzottkő v. törtbeton kiékeléssel  
    víznyelő rács felé eséssel Trγ  95 % 
 - 15 cm homokos kavics + Trγ  95 % 
 - rtg. geotextília 
 - tömörített altalaj v. talajcsere  
    tükör kialakítással (E2 = 40 MN/m2) 
 
meglévő járda 
KB-3    - Citytop szürke beton térkő 
  - feltárás bontás után hiányos réteg 
   ill. vtg.-ság esetén a „B” rétegrenddel 
   azonos kialakítással 
/A kapubejáró átépítése nem része ezen fejlesztésnek/ 
 
járda – kp. tár közl.-i sáv 
9-A,C   - 6 cm szürke beton térkő  burkolat, 

   homok sárga érdes felületű klinker  
   téglalap sávokkal, kiékelő zúzott  
   homok hézagolással, anyagából  
   v. rejtett szegéllyel /Hauraton/  
- 3 cm ágyazó zúzott éles 
  szemszerk.-ű homok 
- 15 cm kavicsfeltöltés Trγ  95 % 
- 15 cm b. homok feltöltés  Trγ  95 % 
-  tömörített altalaj v. talajcsere  
 

  faltő  
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 10-α   - 30--50 cm mosott rostált 
   kavics és zúzott  kő alsó tükör   
  faltőtől kifelé eséssel (30°),  
  kertészeti  süllyesztett szegéllyel 
- műszaki textília 
- 5 cm b. homok tükör 
-  tömörített altalaj  
 

tároló zöldfelület 
11-/1,2,3/ - 4,5 cm műanyag gyeprács humuszos 
    homok feltöltés 
 - 3,5 cm ágyazó homok kiékelő felülettel 
 - 15 cm kavicsfeltöltés humuszos föld 
    kiékeléssel  Trγ  95 % 
 - 15 cm b. homokfeltöltés Trγ  95 % 
 - 1 rtg. geotextília 
 - tömörített altalaj v. talajcsere 
térburkolat /út pályaszerkezetnek megfelelő/ 
12-C,B - 8 cm beton  natúr térkő sávokban színes 
     elemekkel   /pld. APPIA, v. Citytop szürke/ 
 - 3,5 cm éles szemcsés ágyazat 
 - 20 cm zúzottkő v. törtbeton kiékeléssel  
    zöldfelület felé eséssel /mélyített  
    zúzottkő zsompokkal Trγ  95 % 
 - 15 cm homokos kavics + Trγ  95 % 
 - tömörített altalaj v. talajcsere  
    tükör kialakítással  (E2 = 40 MN/m2) 
 /a 20 cm zúzottkő törtbeton helyett CKt alapréteg 
 is készülhet, így az ágyazati réteg elhagyható/ 

 
tartalék terület 
     β - 8 cm zúzottkő kiékelés 
  - 15 cm zúzottkő v. törtbeton kiékeléssel  
    zöldfelület felé eséssel Trγ  95 % 
 - 15 cm homokos kavics + Trγ  95 % 
 - tömörített altalaj v. talajcsere  
    tükör kialakítással  (E2 = 40 MN/m2) 
 
kerítéstő és kapcsolódó felület 
 - 10 cm mosott coule kavics 
 - 1 rtg. műszaki textília  
 - termett talaj 

 
D. aszfalt felújítás pályaszerkezete 
 - 5-6 cm AC 11 hengerelt kopó aszfaltréteg részben 
   mart felületen részben alépítményi rétegrenddel  
   kapcsolódó felületen  vágott illesztéssel 
 
 /a kiegészítő pályaszerkezet 12 cm vtg.-ság felett  
 CKt alapréteg  ez alatt mart aszfalttal kevert KAB21/ 
 
Df foltonkénti aszfalt felújítás pályaszerkezete 
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 - 5 cm + kiegyenlítés 10 cm-ig AC 11 hengerelt 
   kopó aszfaltréteg 
 
Megjegyzés: Az udvari térburkolatok süllyesztett 
 út ill. kerti szegéllyel, valamint rejtett /műa./ 
 szegéllyel, vagy burkolat anyagából támasszal  
 készülnek. Kiemelt szegély esetén bővített 
 hézagképzéssel, csapadékvíz elvezetésre 
 alkalmas kivitelben.  
 
4.4. Fejlesztési területeknél alkalmazott anyagok és kivitelezés leírása 
4.4.1. Burkolatok: 

Burkolatok:   
A térburkolatban megtartandó, de átépítendő szintre emelve  közmű fedlapokat 
víznyelőket a burkolati irányokkal szinkronban /derékszög, párhuzam, szimmetrikus és 
központi elhelyezés/ kell elhelyezni aknaszűkítő felső elemmel. Fedlapoknál a 
burkolati elemeknek a teljes felület elemeihez egész méretben és folytonosan futó 
hézaggal és négyzetes idomú térkő keretezéssel  kell illeszkedni. 
Az elemek minőségi követelményszintjét /referencia szintjét/ a Semmelrock, Barabás 
térkő  és Winerberger termékeivel határozzuk meg. Tehát az alkalmazott márkanevek 
a minőségi minimumot jelentik, azzal egyenértékű, vagy  magasabb műszaki és 
esztétikai értékű termékkel helyettesíthetők. A térburkolat minden felülete egyedi 
rakásban /hálóban, kötésben/ történik. Közbenső sávban típus rakat is készülhet.  A 
térkövek rakásával ügyelni kell arra, hogy a szegélyek mellé mindig egész 
burkolókősor kerüljön. A járdák, térburkolatok  akadálymentes kapcsolatát  max. 2 cm 
szintkülönbséggel  lehet kialakítani.   
Kivitelezés során a gyártó alkalmazás-technikai útmutatójában foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani, attól eltérni csak külön engedéllyel, beruházói 
jóváhagyással lehet. A kivitelezés menetéről általában az alkalmazástechnikai 
előírásokon túl a következőket is be kell tartani. A földmunka tükörszintjét a szegélyek, 
ill. szegélysáv közötti felületen kell elkészíteni, közben ügyelni kell arra, hogy a talajt 
szárazon lehessen tartani és a vízelvezetés megfelelő legyen. A fagyökerek és minden 
más szerves anyag eltávolítása után az altalajt legalább 400 mm mélységig tömöríteni 
kell. A tömörítésnek  min. 5 % hézagtérfogat-csökkenést kell eredményeznie, a 
tömörség értéke legalább 95 % kell, hogy legyen.  
A tömörített rétegek összvastagsága nem lehet 100 mm-nél vékonyabb és nem lehet 
200 mm-nél vastagabb. Az ágyazati homokot, ill. zúzalékot  felületi egyenetlenségek 
megszüntetésére, vagy a megfelelő szintmagasság kialakítására használni nem 
szabad! Süllyesztett /rejtett/  műanyag  szegély készül, beton gyámra /CKT/ és 
betonacél rögzítéssel. A fű és a hasonló növényzet így a burkolat széléig terjedhet és 
nőhet.  A  kerti szegélyek süllyesztett útszegélyek  beton megtámasztással – gyámban, 
olyan kivitelben készüljön, hogy a burkolatszél magassága alatt a szegély magassága 
legalább 5 mm-el alatta legyen a burkolati szintnek. Kiemelt útszegély esetén is 
biztosítani kell a zöldfelület felé a csapadékvíz elvezetését, szikkasztását. Nem szabad 
az ágyazatot csak körülbelül, szemmértékre a kívánt magasságig gereblyézni, vagy 
lapátolni! Föltétlenül az előírt vastagságra kell lehúzó deszkával, kézi erővel lehúzni 
az előre bemért vezetőszintek között, vagy gépekkel, pl. simítógéppel, vagy speciális 
egyengető pallóval. A tömörítésnél a homok víztartalma 6-8 %-os legyen, ne legyen 
egészen száraz, de teljesen nedves, átázott sem. A  zúzalék ágyazatot a burkolókövek 
fektetésének napján lehet fektetéshez előkészíteni. Az elterített réteget nem szabad 
fedetlenül hagyni, mert a víztartalma könnyen megváltozik. Ha a munkát eső szakítja 
meg, az ágyazatot le kell fedni, vagy el kell távolítani a homokot. Fontos, hogy a 
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zúzalékágyazat egyenlő vastagságú legyen, réteg vastagságán nem szabad 
változtatni, fontos az egyenletes felületű és terv szerinti szintmagasságú alapréteg 
építése. A tömörítetlen ágyazat lehúzási szintjét meg kell emelni, a tömörödésnek 
megfelelően. Javasolt a kísérleti térkő, ill. téglasor  fektetés, az un. előzetes „száraz” 
rakás, olyan formában, hogy egész térkő  elemekből valósulhasson meg a hézagok 
szélességének kisebb változtatására, ütközőhézagos beton térkőnél nem, de téglalap 
burkolatnál lehetőség van.  Az ágyazat   vastagsága   tömörítés    után egyenletes 
legyen. A vékony réteg a megadott vastagságokon belül előnyösebb a vastagabbnál. 
Az előtömörítés nem helyettesítheti a végső tömörítést, legalább 0,6 t súlyú 
lapvibrátorral tömörítsük. A lesimított ágyazatra sem rálépni, sem géppel ráhajtani nem 
szabad! A  burkolat lerakását mindig a terület legalacsonyabb pontján kell elkezdeni 
és lentről kell haladni, soronként előrehaladva. Az elemenkénti, vagy különálló 
sorokban történő fektetését kerülni kell. Gépesített lerakást  kerülni kell. Burkolási 
terület kijelölésére, kitűzésére és a lerakás sorrendjére különösen kell figyelni. Egy-
egy önálló blokkot csak egy irányból lehet burkolni. Az esetleges kiigazításokat még a 
hézagok   fugázó zúzalékkal való megtöltése előtt kell elvégezni. A térkő elemek  
méretét az építési   helyen  folyamatosan   ellenőrizni  kell!    Tömöríteni   folyamatosan  
kell,  az elhelyezéssel párhuzamosan minden 1 m sáv lerakása után. A napi fektetési 
munka befejezése után az egész felületet együtt is tömöríteni kell. A burkolatok 
rögzítését  un. száraz-próba rakás után lehet elvégezni, a szimmetria és átmenő 
hézagok figyelembevételével.  A kialakított sétáló járdák esését 2,5-3,5 %-al kell 
kivitelezni a zöldfelület irányába. A térburkolatról levezetett csapadék szikkasztását 
meghatározóan  a zöldfelületek biztosítják. A beépítendő elemek körül a 
pályaszerkezeti rétegek építésére különösen kell figyelni, gondosan kell tömöríteni. A 
térkő elemeket a kezdési ponttól indulva egyszerre két irányban kell fektetni. A térkő  
elemek átrakás után használat közben vagy későbbi  közmű rekonstrukciók során 
indokolt bontások esetén az idomok  sérülhetnek, ezért tartalékkészletet kell raktározni 
a javításokhoz, mely az összfelület 1,5 %-a legyen.  A terven megadott ágyazati és 
hézagkitöltő  alkalmazása esetén kivirágzás nem alakulhat ki. /aluminát és 
mészadalék mentes/ Kivitelezés során folyamatos felügyeletet és tervezői művezetést 
kell biztosítani. A műanyag gyeprácsos felület a kerékpártároló felületén a megadott 
rétegrend szerint készül. A zöldfelület aránya ezzel is növelhető /zöldfelület  
számításnál nem vettük figyelembe, ezért járda térkőburkolattal is helyettesíthető/.  
 
 
4.4.2 Térvilágítás: A tervezett  járda nyomvonalában a járdaszél mellett helyszínrajz 
szerinti telepítéssel öntöttvas posztamenssel, acél cső oszloppal készül 
„Városszépítő”  /Jászberény/ típus. A kandeláberek fénypont magassága 3,5 m. A 
kandeláberek és lámpatestek felületkezelése RAL 6009 v.  RAL 6012, építtető által 
kiválasztott színben készülnek. Minden oszlopnál nullázásos érintés védelmi mód 
kialakítása szükséges érintésvédelmi védőföldeléssel. Munkák kivitelezése során az 
MSZ EN szabványon túl a tulajdonos az üzemeltető, a szolgáltató előírásait 
teljeskörűen be kell tartani. Négy kandeláber alap készül, de a telekhatárra tervezett 
kandeláber oszlopot csak a későbbi fejlesztés során kell elhelyezni!  
 
4.4.3. Zöldfelület: A piacterület megújításának egyik fő célja volt a komfortos piac 
üzemeltetése. Szembetűnő az iskola udvar melletti  meglévő  idős fa   jelenléte,   mely   
marad,   de   nagy  lombkoronája  felmetszése szükséges. A megmaradó fákat a 
sérülésektől kivitelezés alatt kalodával kell bevédeni. A meglévő fák 3,- m-es 
környezetében csak kézi földmunka végezhető a gyökérátvágások elkerülése 
érdekében. A fák felmetszése vagy gyökérátvágás esetén sebkezelést kell alkalmazni. 
A teljes felületen egyszerű kivitelű   füvesítés készül. Itt a 2 egységes tükör kiemelés 
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után a végső terepszintig termő földdel kell feltölteni.  Faültetéshez a lombos fák 
részére 1,0 x 1,0 x 1,0 m, a talajtakarás és örökzöld kerítés előtt  cserjék részére 0,4 
x  0,4 x 0,4 m, legyen. A gödörből kikerülő földet 100 %-os talajcserével (termőföld, a 
rosszabb minőségű földmennyiség helyett) visszatöltéskor keverve kell a gödörbe 
tölteni. A földből a kártevőket ki kell szedni. A kiásott gödröt - tekintettel a 
balesetveszélyre - azonnal vissza kell tölteni. A növények beültetésekor csak a 
gyökérnagyságnak megfelelő ültetőgödröt kell kiemelni. 
Az ültetés helyére érkezett faiskolai anyagot - ha azokat nem ültetik ki azonnal - el kell 
vermelni. Az elvermelt növényeket folyamatosan gondozni kell, a növényeket 
csomagolatlan és fedetlen gyökérzettel nem szabad tárolni.  A gyökérnyaknak az 
eredeti mélységbe kell kerülnie. Ültetés közben a gödör talaját taposással állandóan 
tömöríteni kell. Az ültetőgödröt a teljes betemetés előtt be kell öntözni, amihez föld m3-
ként   legalább  20 l  vizet  kell   használni.   Nedves  időben  végzett ültetésnél az  
öntözést el lehet hagyni. Őszi ültetéseknél a fák és a cserjék tövét 0,3 m-rel fel kell 
kupacolni. Tavaszi ültetésnél tányért kell készíteni.  
A  fákat az ültetésnél mindig támrudazni kell. A támrúdat úgy kell elhelyezni, hogy az 
a szélirányból nyújtson védelmet. A rúdnak olyan hosszúnak kell lennie, hogy a felső 
vége (0,12-0,25 m) benyúljon a fa koronájába. Az ültetett fát legalább két helyen 
nyolcas kötés alkalmazásával kell a támrudakhoz kötni. A támrúd nem lehet görbe 
vagy hajlott, de  nem lehet hasított. Átmérője átlag 8 cm legyen, és 10 cm-nél több 
nem lehet. Javasolt a hármas támrúd alkalmazása. A fákat és cserjéket alakító 
metszéssel kell kezelni. 
A fák gömbkoronás díszfaiskolai ültetési anyagok legyenek (erdészeti anyag csak 
akkor lehetséges, ha díszfaiskolai forgalomban nincs egy-egy növény), a lombos fa 
ültetési anyaga parkfa és sorfa minőségű legyen. 
A növényanyag feleljen meg az MSZ-20210 szabványsorozat, MSZ-12170-86, MSZ-
12172-86. szabványok vonatkozó előírásainak. Az anyagok minőségi megfelelőségét, 
szállítását és tárolását e szabványoknak megfelelően kell végezni, és igazolni. A 
növénytelepítési munka az MI-07-3403/7-83. ágazati irányelvben és az MSZ-04-
801/1-81, ágazati szabványban foglalt előírások szerint végzendő. Az elkészült munka 
ezen előírások I. osztályú minőségét elégítse ki. 
 
4.4.4. Öntözés: A rendelkezésre álló lehetőségek miatt automata öntöző rendszer 
jelen fejlesztés során nem készül, de későbbekben az I. ütemben készülő rendszerre 
kapcsolható. I. sz. fejlesztési területen a zöldfelülethez zónánként 1-1 db /3 db/  
vízkonektor elhelyezésre kerül, így a Damjanich út felőli terület  öntözése   megoldott   
lesz.   Az öntőzőrendszer csőhálózata MSZ 7908-2-84. szerint épül. A csőkötések 
gyorskötő idomokkal készülnek, gerincvezetéke KPE cső vízkonektorokkal. 
Kialakítása teljes víztelenítésre alkalmas kivitelben készülhet. Nyomáspróba az MSZ 
2873/1986. szerint.   
 
4.4.5. Utcabútorok: Az öntöttvas padok fenyő, v. kemény fa pallóval készülnek, 
melynek kivitele  megegyezik a főtéren korábban elhelyezett padokkal. A zöldfelület is 
védő előregyártott  ülőkockák  /kész termék/ Barabás kő burkolattal, vagy betonból 
készülnek kikönnyített belső maggal, belső szakító és beemelő kampóval.  
Hulladékgyűjtő minden második és szélső padokhoz lesz telepítve a padokhoz 
illeszkedő kivitelben, betét-edényzettel, cigarettavég tartó elemmel. Ülőkék, padok és 
szeméttartók elhelyezését  helyszínrajz szerint, vagy a megbízó által megjelölt 
helyekre a  járdák  sávjába kell elhelyezni a térburkolati elemekre szimmetrikusan.  
Minden utcabútor a kandeláber típusával megegyező /kerékpár támasz és tartó, 
padok, hulladékgyűjtők Városszépítő Kft. /Jászberény/ típus.  Rögzítések 
dühbelezéssel és betonozással.  A piac személykapú oszlopai között tájékoztató tábla 
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kerül elhelyezésre a „városszépítő” utcabútorok stílusának megfelelő  keretezéssel, 
melyen a piac rend kerül ismertetésre a piacra „járók” részére.  
 
4.4.6. Kerítés felújítás: 
Kerítés felújítás a piac térburkolat II. fejlesztési területének sávjában készül. A meglévő 
kerítés változó magasságú /60-80 cm/ és vastagságú 17-24 cm beton lábazattal, 
korrodált lapos és szögvas acél idomokból készül kerítésmezővel rendelkezik. Piac 
felőli felülete cementhabarcs vakolattal készül.  
 
5. Tűzvédelem: építési engedélyezési terv szerint 
 
6. A tervezés, és a tervdokumentáció összeállítása során alkalmazott f őbb  
rendeletek, szabványok, hatósági el őírások  
  
6.1.  Építészeti tervezés  
-  1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
-  253/1997. (XII.2.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről  (OTÉK)  
-  312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és  ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  
-  313/2012. (XI.8.) Kormányrendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs 
Központról,  valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról  
-   28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról  
-  104/2006.  (IV.  28.)  Kormányrendelet  a  településtervezési  és  az  építészeti-
műszaki  tervezési,  valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól   
-  4/2002.  (II.  20.)  SZCSM  –  EüM  együttes  rendelet  az  építési  munkahelyeken  
és  az  építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelményekről    
 
6.2.  Tartószerkezet tervezés: a tartószerkezeti fejezetben ismertetett MSZ EN 
Eurocode szerint 
 
6.3. Szakági tervezés során a szakági fejezetekben ismertetettek szerint, különösen a 
környezetvédelmi. Zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozóan   
-  284/2007. (X.29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes  
szabályairól  
-  27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési 
határértékek  megállapításáról, valamint a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó 
rendeletek és előírások   
A bontás során kikerülő újrahasznosítható anyagok visszaépítését előnyben kell 
részesíteni. 

- A keletkező bontási és építési  törmelékkel kapcsolatban a 
hulladékgazdálkodásról szóló módosított 2000. évi XLIII. tv. és végrehajtási 
rendeleteiben előírt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni.  

- A bontás során esetleg kikerülő veszélyes hulladékkal kapcsolatban a 98/2001. 
(VI. 15.) Korm. r. – 192/2003. (XI. 26.) Korm. r.-el módosítva – előírásait  
maradéktalanul be kell tartani.  

- A kikerülő nem veszélyes és esetleg veszélyes törmelékeket – az előírt 
dokumentáció alkalmazásával – csak érvényes környezetvédelmi hatósági 
engedéllyel rendelkező vállalkozásnak lehet elszállítani leadni.  
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- A bontási és építési tevékenység befejezését követően,  a rendelet 1 sz. 
melléklet szerinti  mennyiségekről,  a hatóság részére a 45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM. együttes rendelet  melléklete, illetve a 290/2007. (X. 31.) Korm. r.  
melléklete  szerinti nyilvántartó lapot és szállító jegyeket, továbbá esetleges 
veszélyes törmelék kikerülése esetén az „SZ” jegyeket be kell nyújtani.   

A bontás és építés  azbeszt anyagot nem tartalmaz, de a bontás és építés  során 
esetleg  kikerülő  veszélyes hulladékokra, vonatkozó előírások szerint kell kezelni.   A  
kikerülő  egyéb elszállított anyagokat is dokumentálni kell  a befogadó helyre történő 
szállításával  a befogadó engedélyének feltüntetésével, a kivitelezés befejezéskor 
összesítve /Építési és Bontási Hulladék nyilvántartó lap/.  Nyilvántartást kell vezetni az 
újrahasznosított és újra hasznosítható anyagokról is!  

6.4. Tervezés során a felsorolt rendeletek, szabványok, hatósági előírások 
betartásával alakítottuk ki az épület tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, 
villámvédelmi, zaj  és  rezgés  elleni  védelem  megoldásait. 
 
6.5. A kiviteli tervben közvetlen nem foglalt szakhatósági előírásokat a kivitelezés 
során a JN-07/24/00540-21/2018 számú építési engedély /határoz/ előírásait  - az 
indoklásba foglaltakkal együtt – be kell tartani.  
 
7. Építész és statikai tervez ői nyilatkozat 

 a tervezett építészeti-műszaki megoldások az Étv. 31 § (2) bek. c, - h pontjában 
meghatározott követelményeknek, a  vonatkozó jogszabályoknak, általános 
érvényű és eseti előírásoknak, különösen a környezetvédelmi és tűzvédelmi 
előírásoknak, a statikai és  életvédelmi vonatkozó követelményeknek 
megfelelnek. 

 jogszabályoktól eltérés nem vált szükségessé, így engedélyezése nem 
szükséges 

 a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam. 
A tárgyi létesítmények tartószerkezeti kivitelezési tervei az engedélyezési tervekkel 
összhangban, a 1997. évi LXXVIII.számú törvény alapján a 191/2009 Korm. rendelet 
1. számú rendeletében előírtak szerint, az MSZ 15001-87, MSZ 15004-89, MSZ 
15021/1-86,  MSZ 15021/2-86, MSZ 15022/1-86, MSZ 15024/-85, MSZ 15024/2-88  
számú és a Magyar Szabvány egyéb vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján 
készítettem el. A statikai számítás elkészítéséhez a kézi számításokat alkalmaztam.  
A tervezett építmények tartószerkezetei elviselik önsúlyukat, a burkolatok, 
rétegződések súlyát, a Magyar Szabványban megadott meteorológiai és hasznos 
terheket illetve hatásokat. A tervezett  tetők a meteorológiai terheken felül hasznos 
terhelést nem viselnek el.  
A tervezett szerkezetekben ébredő feszültségek kisebbek lesznek, mint az anyagokra 
megadott határfeszültségek, a szerkezetek alakváltozásai nem fogják elérni a Magyar 
Szabványban megadott, a szerkezeti elemek méreteitől függő megengedett értékeket. 

 az építési tevékenység nem tartalmaz azbesztanyagot 
Tervezői jogosultsággal, Építészek Kamarai és Mérnök Kamarai tagsággal 
rendelkezem. /mellékelve/  
      
Jászapáti, 2018. április 15.        
        ………………………………. 
             Tekse András 
        tervező 
               É-16-0082 
              Tk-16-0464. 


